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ALGEMENE INFORMATIE

00.00.01 INTRODUCTIE
Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe woning. Zoals u zult
begrijpen zijn bij de bouw van uw woning vele partijen betrokken. Vele
lokale en regionale onderaannemers zullen in onze opdracht
specialistische werkzaamheden verrichten. Het is onze taak om dit zo
goed mogelijk te codrdineren en in goede banen te leiden. Ook voor
uw woning zullen verschillende disciplines worden ingeschakeld die
door ons worden aangestuurd. Voor wat betreft uw woning wordt hierbij
een centrale rol gespeeld door de kopersadviseur. Dit is de persoon
die namens ons bouwbedrijf de contacten met de kopers verzorgd en
de specifieke wensen zo goed mogelijk inbrengt zodat er precies wordt
gebouwd wat er met u is afgesproken.

De kopersadviseur zal contact met u opnemen voor het maken van
een eerste afspraak om zaken af te stemmen, ruim voordat er met de
bouw van uw woning wordt gestart. Het kan immers zijn dat u nog
aanvullende wensen heeft of bepaalde zaken aan uw woning wilt
aanpassen. De kopersadviseur helpt u bij dit proces en kan u bijstaan
in het maken van persoonlijke keuzen. Hij weet ook precies welke
zaken er wel- en niet mogelijk zijn en op welk moment bepaalde zaken
uiterlijk bekend moeten zijn. Dat laatste noemt men in de bouw de
“sluitingsdatum”. Een belangrijke term, want dat is het moment waarop
zaken voor de uitvoerende partijen uiterlijk bekend moeten zijn omdat
ze anders het bouwproces verstoren of gewoonweg niet meer mogelijk
zijn.

Om ervoor te zorgen dat de juiste gegevens op het juiste moment
bekend zijn, zal de kopersadviseur met u contact leggen om een
afspraak in te plannen en zaken te bespreken. Hij zal u ook kunnen
aangeven - als u nog aanvullende wensen heeft — wanneer deze
bekend moeten zijn bij de uitvoerende partijen. De bijgevoegde
“standaard meer- en minderwerklijst” is geen uitputtende opsomming
van wat er mogelijk is, maar geeft u wel een idee van de
mogelijkheden en de daarmee samenhangende kosten.

Bouwbedrijf van Schijndel B.V. Pagina 2 van 17
Datum 7 februari 2025



" ‘l' BOUWBEDRIJF VAN SCHIJNDEL

Projectnr. 12193
Omschrijving: 40 Appartementen + 6 Woningen Citadel, Rosmalen

OPTIELIJST 1-2-3, APPARTEMENTEN

Prijs in €
Code Omschrijving incl. BTW

00.00.02 VOLG JE WONING
In dit project wordt gebruik gemaakt van een digitaal kopersportaal van
volgjewoning.nl.
Volgjewoning.nl bied je een persoonlijk digitaal bouwdossier en een
mogelijkheid van communicatie tussen koper en kopersadviseur.

Je ontvangt per mail een uitnodiging van volg je woning waarna je een
persoonlijk profiel kunt aanmaken met een eigen gekozen wachtwoord.

In het kopersportaal staan belangrijke stukken zoals informatiebrieven,
wooninformatie, offertes en opdrachtbevestigingen. ledere nieuwe
informatie wordt meteen in het portaal gezet zodat het voor eenieder
die betrokken is bij de bouw van de woning inzichtelijk is.

Wanneer er een sluitingsdatum nadert krijg je automatisch bericht.
Wanneer je woning is opgeleverd kun je het gehele dossier
downloaden en in je eigen digitale omgeving bewaren.

01 PUNTEN VAN AANDACHT

01.00.01 SLUITINGSDATUM
Na de genoemde sluitingsdatum kunnen geen wijzigingen meer
worden doorgevoerd. Alleen bij hoge uitzondering (bijvoorbeeld later
verkochte woning) zijn eventuele wijzigingen mogelijk. Dit kan
prijsconsequenties hebben, die dan aan de koper worden
doorberekend.
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01.00.02 REGELGEVING
WIJZIGINGEN BTW TARIEF
Er is bij het meerwerk geen rekening gehouden met eventuele BTW
wijzigingen. Wanneer wijzigingen van het BTW tarief worden
doorgevoerd zal dit aan de koper worden doorberekend.

REGELGEVING

Wijzigingen aan de woning als gevolg van kopersopties kunnen van
invlioed zijn op het voldoen aan de gestelde eisen en / of normen, die
een onderdeel vormen van de bouwvergunning (bijvoorbeeld
EPC/BENG). Als door een bepaalde, door de koper in opdracht
gegeven optie/wijziging de woning hieraan niet meer voldoet is dit
volledig voor risico en rekening/verantwoording van de koper. Uiteraard
kunnen wij op aanvraag een offerte aanbieden om de woning opnieuw
"door" te laten rekenen, om te bepalen of de woning voldoet. Na
ontvangst van de ondertekende offerte zullen wij de woning opnieuw
door laten rekenen, de uitkomst hiervan wordt met u gedeeld.
Eventuele aanpassingen om de woning (indien mogelijk) te laten
voldoen zijn hierin niet meegenomen.

MAATVOERING
Genoemde maten zijn plus minus maten en kunnen afwijken.

Bouwbedrijf van Schijndel B.V. Pagina 4 van 17
Datum 7 februari 2025



" ‘l' BOUWBEDRIJF VAN SCHIJNDEL

Projectnr. 12193
Omschrijving: 40 Appartementen + 6 Woningen Citadel, Rosmalen

OPTIELIJST 1-2-3, APPARTEMENTEN

Prijs in €
Code Omschrijving incl. BTW
01.10.00 MEERWERK
Genoemde bedragen in de optielijsten zijn stuks prijzen, tenzij anders
aangegeven.
Door ons zal worden gecontroleerd of de door u aangegeven opties
technisch mogelijk zijn. Zijn de opties niet mogelijk dan zullen wij dit
aan u (later) kenbaar maken.
Bij opdracht van één of meerdere opties vragen wij u alle pagina's
inclusief eventuele bijlagen te paraferen en de laatste pagina te
voorzien van datum en handtekening.
Wij vragen u altijd de optielijsten aan ons te retourneren, ook wanneer
u geen gebruik wilt maken van de genoemde opties. Bij retournering
van de optielijsten vragen wij u alle pagina’s te paraferen en de laatste
pagina te voorzien van datum en handtekening
Alleen volledige en juist ingevulde lijsten worden door ons in
behandeling genomen.
Handgeschreven opmerkingen zijn niet toegestaan, hier kunnen
derhalve geen rechten aan ontleend worden.
WERKBARE WERKDAGEN
Per 1000,00 euro aan MEERWERK (Via optielijsten, sanitair,
tegelwerk, etc.) zal de bouwtijd zoals aangegeven in de
koopaannemingsovereenkomst met 1 werkbare werkdag verlengd
worden. Dit geldt dus alleen voor het meerwerk, met minderwerk wordt
geen rekening gehouden. Dagen worden te alle tijden naar boven
afgerond.
Voorbeeld:
Som meerwerk € 1.200,00
Som minderwerk € - 200,00 +
Totaal meer- minderwerk € 1.000,00
Aantal extra werkbare werkdagen € 1.200 delen door 1000 = 1,2
dagen extra.
Afgerond worden dit dus 2 extra werkbare werkdagen.
Genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
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01.40.00 STUCADOORSWERK
Voor diverse soorten stucwerk op wand en / of plafond kan door ons
een vrijblijvende offerte worden gemaakt. Tijdens het persoonlijk
gesprek kunnen de verschillende soorten stucwerk worden getoond.

Wanneer twee of meer ruimtes met elkaar in open verbinding staan en
u kiest voor een wand- en / of plafondafwerking dient dit voor alle
ruimtes te worden aangegeven, bijv.(entree/overloop en / of
woonkamer/zitkamer). Dit dient door de koper zelf te gebeuren.
Wanneer dit niet het geval is zal dit door Bouwbedrijf van Schijndel
B.V. worden aangegeven, doch de koper is hiervoor zelf
verantwoordelijk.

Op het als meerwerk uitgevoerde stucwerk (spuitwerk, spachtelputz,
etc.) op de wanden en plafonds kunnen wij geen garanties geven ten
aanzien van scheurvorming (krimp en / of zetting) en verkleuring.
Gezien de afwerking van de woningen voor oplevering, zijn kleine
kleur- en / of structuurverschillen (plaatselijk) als gevolg van reparaties
niet te voorkomen. Dit zal geen reden zijn tot afkeur van het
uitgevoerde stucwerk.
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01.70.00 ELEKTRA
Wijzigingen en / of extra elektra punten dient u op de verkooptekening
en de optielijst aan te geven, alleen dan kunnen wij u wensen /
wijzigingen in opdracht nemen. Het is ook mogelijk dit tijdens het
persoonlijk gesprek aan te geven.

De exacte plaats van de elektra punten kan in werkelijkheid afwijken
van hetgeen op de verkooptekeningen staat aangegeven.

Houdt u er rekening mee dat wijzigingen aan de E-Installatie gevolgen
kunnen hebben voor de inrichting van de meterkast, te denken aan:

- Extra groep(en);

- Extra aardlekschakelaar(s);

- etc.

Indien nodig zullen deze kosten later alsnog worden toegevoegd aan
de optielijst, ondanks het feit dat andere offertes/optielijsten reeds zijn
goedgekeurd.

Mochten regels en / of normen worden aangepast, dan zullen de
eventuele consequenties worden doorberekend aan de koper.

Standaard telefoon-, CAl, internet-aansluitingen, etc alsmede extra
telefoon-, CAl, internet-aansluitingen, etc worden in de meterkast niet
aangesloten.

Eventuele randapparatuur (benodigd) voor telefoon, TV, Internet, etc.
Zijn niet opgenomen in de prijs. Het aansluiten van de bekabeling op
deze apparatuur is eveneens niet bij de prijs inbegrepen.
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OPTIELIJST 1
01-02 Indelingswijzigingen
01-02-52 Slaapkamers samenvoegen waarbij één deur vervalt, TYPE F
De indeling wijzigen middels het samenvoegen van slaapkamers 1 en
2. E.e.a. conform optietekening.
In deze optie is inbegrepen:
- het aanpassen/vervallen van de binnenwanden;
- het vervallen van een stalen binnendeurkozijn compleet met
opdekdeur etc.;
- aanpassen technische installatie(s) naar de nieuwe situatie conform
optietekening.
ALLEEN van toepassing op woningtype F.
01-02-62 Slaapkamer betrekken bij woonkamer waarbij één deur vervalt.
TYPEC,D,Een G
De indeling wijzigen middels het samenvoegen van slaapkamer
(gelegen naast woonkamer) met woonkamer. E.e.a. conform
optietekening.
In deze optie is inbegrepen:
- het aanpassen/vervallen van de binnenwanden;
- het vervallen van een stalen binnendeurkozijn compleet met
opdekdeur etc.;
- aanpassen technische installatie(s) naar de nieuwe situatie conform
optietekening.
ALLEEN van toepassing op woningtype C, D, E en G.
01-03 Gevelwijzigingen
01-03-01 Basispui dakterras met loopdeur wijzigen naar een schuifpui 2.375,00
De basispui naar het dakterras vervangen door een schuifpui. Het
binnenste gedeelte van de pui is het schuifgedeelte.
De schuifrichting wordt middels een pijl op optietekening aangegeven.
E.e.a. conform optietekening.
De schuifpui wordt alleen aan de binnenzijde voorzien van een
bediening.
Gehele pui incl. schuivende en vaste gedeeltes worden uitgevoerd in
de kleur van basis buitenkozijnen.
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01-03-02 Basispui dakterras met loopdeur wijzigen in pui met dubbele 2.275,00
deuren en zijlichten
De basispui naar het dakterras vervangen door een pui met dubbele
tuindeuren.
De "loopdeur” wordt middels een pijl op optietekening aangegeven.
E.e.a. conform optietekening.
01-03-28 Beglazing volgens NEN 3569
De toe te passen beglazing voldoet volledig aan de wettelijke eisen van
het bouwbesluit. De beglazing voldoet niet aan de NEN 3569
(veiligheidsglas in gebouwen). Indien u dit wenst kunt u dit schriftelijk
aan ons kenbaar maken en zullen wij hiervoor, voor uw woning, een
offerte maken.
01-05 Installaties
01-05-55 Afvoer condenswasdroger 120,00
- Het aanbrengen van een T-stuk op de afvoer van de wasmachine ten
behoeve van een condenswasdroger.
- Hiermee is het mogelijk de afvoerslang van de condenswasdroger
(afhankelijk per type condenswasdroger) op de riolering aan te sluiten.
- Aanpassen aan de elektra zijn in deze optie niet meegenomen.
03 INDIVIDUELE WIJZIGINGEN
03.70.90 Individuele wijzigingen
Individuele wijzigingen zijn mogelijk, mits deze voldoen aan de
geldende regels en / of installatie technisch mogelijk zijn.
Sluitingsdatum voor deze wijzigingen valt gelijk met sluitingsdatum
voor optielijst 1.
Wijzigingen aan gevel en constructie anders dan de standaard optielijst
Zijn NIET mogelijk.
01-99 Geen wijziging
01-99-99 Maakt geen gebruik van optielijst

Maakt geen gebruik van optielijst 1.
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OPTIELIJST 2
30.15 BINNENDEUREN EN KOZIINEN
30.15.00 Wijzigen binnendeuren en / of binnendeurkozijnen
Het wijzigen van de binnendeuren (inclusief garnituur) en / of
binnendeurkozijnen is mogelijk. Dit verloopt via de website van de
leverancier, u zult hierover op een later tijdstip worden geinformeerd
via volg je woning.
30.19 BINNENDEURKOZIJN VERPLAATSEN / DRAAIRICHTING
WIJZIGEN
30.19.01 Wijzigen draairichting binnendeur 115,00
Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur.
Verplaatsingen van installaties (bijvoorbeeld elektra), etc. zijn in deze
optie niet meegenomen.
Genoemde prijs is per binnendeurkozijn
30.19.02 Verplaatsen binnendeurkozijn 115,00
Het verplaatsen van een binnendeurkozijn.
Verplaatsingen van installaties (bijvoorbeeld elektra), etc. zijn in deze
optie niet meegenomen.
Genoemde prijs is prijs per binnendeurkozijn.
60.05 VLOERVERWARMING
60.05.01 Vloerverwarming en vloerafwerking
In combinatie met vloerverwarming zijn verschillende vloerafwerkingen
mogelijk. Informeer bij de leverancier van de vioerafwerking of er
eventueel aanpassingen aan de vloerverwarming nodig zijn, zoals het
dichter bij elkaar leggen van de slangen. Mocht dit nodig zijn dan kunt
u dit bij ons kenbaar maken en ontvangt u hiervoor een prijsopgave.
60.10 BADKAMER
60.10.01 Decorradiator badkamer
Standaard is er in de badkamer een elektrische radiator aanwezig. Het
merk en type van deze radiator kan gewijzigd worden, dit kan in de
showroom. Een vereiste is wel dat dit dan een elektrische radiator
moet zijn, water gevoede radiatoren zijn niet mogelijk.
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02-99 Geen wijzigingen
02-99-99 Maakt geen gebruik van optielijst

Maakt geen gebruik van optielijst 2.
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70.00

70.00.01

70.00.02

70.10

70.10.03

70.10.04

70.10.05

70.10.06

70.10.10

70.10.11

OPTIELIJST 3

ELEKTRA ALGEMEEN

Extra loze leiding
Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding op een door de
koper op te geven plaats.

Verplaatsen elektra aansluiting(en)

Het verplaatsen van een elektra aansluiting (telefoonaansluiting, cai
aansluiting, enkele wandcontactdoos, schakelaar, etc.) op een door de
koper nader aan de geven plaats op de standaard hoogte.

LICHTPUNTEN / SCHAKELAARS

Extra plafondlichtpunten inclusief schakelaar

Het extra creéren van een lichtpunt door middel van een pijpje uit het
plafond inclusief een extra schakelaar op een door de koper aan te
geven plaats.

Extra plafondlichtpunten op bestaande schakelaar

Het extra creéren van een lichtpunt door middel van een pijpje uit het
plafond op een bestaande schakelaar op een door de koper aan te
geven plaats.

Extra wandlichtpunt inclusief schakelaar
Het leveren en monteren van een wandlichtpunt inclusief een extra
schakelaar op een door de koper aan te geven plaats.

Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar

Het leveren en monteren van een wandlichtpunt op een bestaande
schakelaar. Wandlichtpunt wordt geplaatst op een door de koper aan
te geven plaats.

Wijzigen enkelpolige schakeling in wisselschakeling

Een enkelpolige schakeling wijzigen in een wisselschakeling. Op deze
manier kan een lichtpunt op twee plaatsen aan en / of uit geschakeld
worden.

Wijzigen wisselschakeling in kruisschakeling
Een wisselschakeling wijzigen in een kruisschakeling. Op deze manier
kan een lichtpunt op drie plaatsen aan en / of uit geschakeld worden.

197,00

111,00

270,00

235,00

270,00

235,00

165,00

200,00
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70.10.12

70.10.13

70.10.13a

70.10.14

70.20

70.20.01

70.20.02

70.20.03

2x enkelpolige schakelaar i.p.v. serieschakeling
Een serieschakelaar (dubbele schakelaar) uitvoeren in twee maal een
enkelpolige schakelaar.

Dimmer in plaats van enkelpolige schakelaar
Het leveren en monteren van een dimmer in plaats van enkelpolige
schakelaar.

LED dimmer in plaats van enkelpolige schakelaar
Het leveren en monteren van een LED dimmer in plaats van
enkelpolige schakelaar.

Bewegingsmelder in plaats van enkelpolige schakelaar
Het leveren en monteren van een bewegingsmelder in plaats van
enkelpolige schakelaar.

WANDCONTACTDOZEN

Extra enkele wandcontactdoos op bestaande eindgroep

Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een
door de koper nader aan de geven plaats op de standaard hoogte.
Wandcontactdoos is geschikt voor algemeen gebruik en voor niet
"zware" aansluitingen / apparaten. Het totale vermogen van de
bestaande eindgroep is hierin bepalend.

Extra dubbele wandcontactdoos op bestaande eindgroep

Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een
door de koper nader aan de geven plaats op de standaard hoogte.
Wandcontactdoos is geschikt voor algemeen gebruik en voor niet
"zware" aansluitingen / apparaten. Het totale vermogen van de
bestaande eindgroep is hierin bepalend.

Enkele wandcontactdoos wijzigen in dubbele wandcontactdoos
Het wijzigen van een STANDAARD aanwezige enkele
wandcontactdoos in een dubbele wandcontactdoos.

140,00

270,00

330,00

465,00

250,00

315,00

65,00
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70.22

70.22.01

70.22.02

70.30

70.30.01

70.30.02

70.30.04

VLOERCONTACTDOZEN

Extra enkele vioercontactdoos op bestaande eindgroep

Het leveren en aanbrengen van een enkele vloercontactdoos op een
door de koper nader aan de geven plaats, de vloercontactdoos komt
circa 10mm boven de afwerkvloer.

Vloercontactdoos is geschikt voor algemeen gebruik en voor niet
"zware" aansluitingen / apparaten. Het totale vermogen van de
bestaande eindgroep is hierin bepalend.

Extra dubbele vloercontactdoos op bestaande eindgroep

Het leveren en aanbrengen van een dubbele vioercontactdoos op een
door de koper nader aan de geven plaats, de vloercontactdoos komt
circa 10mm boven de afwerkvloer. Vloercontactdoos is geschikt voor
algemeen gebruik en voor niet "zware" aansluitingen / apparaten. Het
totale vermogen van de bestaande eindgroep is hierin bepalend.

METERKAST

Extra groep 230V inclusief enkel stopcontact

Een extra groep inclusief enkel stopcontact ten behoeve van eventueel
later aan te brengen / plaatsen apparaat. Het kan voorkomen dat door
bijplaatsen van een extra groep een extra aardlekschakelaar nodig is.
Wanneer dit nodig is zullen deze aan de optielijst worden toegevoegd.
Het juiste aantal groepen, de plaats en "zwaarte" van de groep is
volledig de verantwoordelijkheid van de koper, Bouwbedrijf van
Schijndel is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk.

Extra aardlekschakelaar

Het leveren en aanbrengen van een extra aardlekschakelaar. Voor
elke 4 groepen in de meterkast is één aardlekschakelaar nodig.
Mochten regels en / of normen worden aangepast, dan zullen de
eventuele consequenties worden doorberekend aan de koper.

Extra dubbele wandcontactdoos in meterkast

Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos in de
meterkast.

Plaats zal altijd conform installatie voorschriften zijn. Het kan dan ook
gebeuren dat deze op de aangegeven plaats niet wordt aangebracht.
De wandcontactdoos inclusief het leidingwerk zal als opbouw model
uitgevoerd worden.

310,00

450,00

360,00

360,00

145,00

Bouwbedrijf van Schijndel B.V.

Datum 7 februari 2025
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" ‘l' BOUWBEDRIJF VAN SCHIJNDEL

Projectnr.

1 2193

Omschrijving: 40 Appartementen + 6 Woningen Citadel, Rosmalen

OPTIELIJST 1-2-3, APPARTEMENTEN

Code

Omschrijving

Prijs in €
incl. BTW

70.30.05

70.50

70.50.01

70.50.02

70.60

70.60.01

70.60.02

Verzwaren huisaansluiting naar 3x35Amp

Het verzwaren van de huisaansluiting (elektra). De huisaansluiting
verzwaren naar 3x35Amp.

Deze prijs is exclusief maandelijkse kosten (vastrecht) van de
energiemaatschappij.

Indien noodzakelijk (op aangeven van de installateur) zal deze optie
voor de koper van toepassing zijn en worden toegevoegd aan de
optielijst. Dit wordt onder meer bepaald door aantal stopcontacten,
aanwezige apparatuur, aantal groepen in de meterkast,etc..

INTERNET

Internet aansluiting inclusief loze leiding, bedraden en afmonteren
Het leveren en aanbrengen van een internet (CAT 5) aansluiting op
een door de koper nader te bepalen plaats in de woning.

Inclusief leiding, bedraden en afmonteren.

RJ45 contactdoos in de woning, RJ45 connector in de meterkast.

Bedraden en afmonteren loze internetleiding

Het bedraden en afmonteren van een loze leiding met een internet
(CAT 5) aansluiting.

RJ45 contactdoos in de woning, RJ45 connector in de meterkast.

BUITENOM

Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos

Het plaatsen van een enkele wandcontactdoos op een nader door de
koper aan te geven plaats op de buitengevel. Op de aangegeven
plaats moet het technisch wel uitvoerbaar zijn, dit zal door Bouwbedrijf
van Schijndel B.V. beoordeeld worden.

Genoemde prijs is de prijs per enkele wandcontactdoos.

Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos

Het plaatsen van een dubbele wandcontactdoos op een nader door de
koper aan te geven plaats op de buitengevel. Op de aangegeven
plaats moet het technisch wel uitvoerbaar zijn, dit zal door Bouwbedrijf
van Schijndel B.V. beoordeeld worden.

Genoemde prijs is de prijs per dubbele wandcontactdoos.

425,00

320,00

195,00

265,00

310,00

Bouwbedrijf van Schijndel B.V.

Datum 7 februari 2025
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" ‘l' BOUWBEDRIJF VAN SCHIJNDEL

Projectnr.

1 2193

Omschrijving: 40 Appartementen + 6 Woningen Citadel, Rosmalen

OPTIELIJST 1-2-3, APPARTEMENTEN

Prijs in €
Code Omschrijving incl. BTW
70.60.11 Extra buitenlichtpunt inclusief schakelaar 270,00
Het leveren en monteren van een wandlichtpunt (buiten) inclusief een
extra schakelaar op een door de koper aan te geven plaats. Op de
aangegeven plaats moet het technisch wel uitvoerbaar zijn, dit zal door
Bouwbedrijf van Schijndel B.V. beoordeeld worden.
70.60.12 Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar 235,00
Het leveren en monteren van een wandlichtpunt (buiten) op een
bestaande schakelaar. Wandlichtpunt wordt geplaatst op een door de
koper aan te geven plaats. Op de aangegeven plaats moet het
technisch wel uitvoerbaar zijn, dit zal door Bouwbedrijf van Schijndel
B.V. beoordeeld worden.
03-99 Geen wijzigingen
03-99-99 Maakt geen gebruik van optielijst

Maakt geen gebruik van optielijst 2.

Bouwbedrijf van Schijndel B.V.

Datum 7 februari 2025
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¥ BOUWBEDRIJF VAN SCHIJNDEL

Projectnr. 12193
Omschrijving: 40 Appartementen + 6 Woningen Citadel, Rosmalen

OPTIELIJST 1-2-3, APPARTEMENTEN

AANTEKENINGEN / VRAGEN:

Vraag Omschrijving

Bouwbedrijf van Schijndel B.V. Pagina 17 van 17

Datum 7 februari 2025



| ’ BOUWBEDRIJF VAN SCHIJNDEL  Bouwbedrif van Schijndel B.v.

Bredeweg |3, 5386 KM GEFFEN

Postbus 34, 5386 ZG GEFFEN

Telefoon 073-5340000

Telefax 073-5322232

E-mail: info@vanschijndel-bouwgroep.nl
OPTIELIJST 1-2-3, APPARTEMENTEN  A8BN AMRO Ni53ABNAOG 4383552

KvK Brabant 50377264

B.T.W. NL822744016B0

Project 12193
Omschrijving: 40 Appartementen + 6 Woningen Citadel, Rosmalen

Bouwnummer : IN TE VULLEN DOOR AANNEMER:
Woningtype Datum verwerkt : - -

Optie nummer

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam

Adres

Postcode X Woonplaats :

Tel. Thuis X Tel. Werk

Tel. Mobiel (1) : Tel. Mobiel (2) :

E-mailadres

Prijs in €

Code Omschrijving incl. BTW  Aantal
ALGEMENE INFORMATIE

00.00.01 INTRODUCTIE

00.00.02 VOLG JE WONING

01 PUNTEN VAN AANDACHT

01.00.01 SLUITINGSDATUM

01.00.02 REGELGEVING

01.10.00 MEERWERK

01.40.00 STUCADOORSWERK

01.70.00 ELEKTRA
OPTIELIJST 1

01-02 Indelingswijzigingen

01-02-52 Slaapkamers samenvoegen waarbij één deur vervalt, TYPE F 0,00

01-02-62 Slaapkamer betrekken bij woonkamer waarbij één deur vervalt. 0,00
TYPEC,D,EenG

01-03 Gevelwijzigingen

01-03-01 Basispui dakterras met loopdeur wijzigen naar een schuifpui 2.375,00

01-03-02 Basispui dakterras met loopdeur wijzigen in pui met dubbele 2.275,00
deuren en zijlichten

01-03-28 Beglazing volgens NEN 3569

01-05 Installaties

01-05-55 Afvoer condenswasdroger 120,00

Bouwnummer:
Paraaf koper(s):
Bouwbedrijf van Schijndel B.V. Pagina 1 van 2

Datum 7 februari 2025



¥ BOUWBEDRIJF VAN SCHIJNDEL

Projectnr. 12193
Omschrijving: 40 Appartementen + 6 Woningen Citadel, Rosmalen

OPTIELIJST 1-2-3, APPARTEMENTEN

Prijs in €
Code Omschrijving incl. BTW  Aantal
03 INDIVIDUELE WIJZIGINGEN
03.70.90 Individuele wijzigingen
01-99 Geen wijziging

01-99-99 Maakt geen gebruik van optielijst

Voor akkoord:

Handtekening :

Datum : - -

Denkt u eraan dat op elke bladzijde het bouwnummer vermeld moet worden en dat elke pagina
geparafeerd moet zijn. Niet volledig ingevulde lijsten kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Bouwnummer:

Paraaf koper(s):

Bouwbedrijf van Schijndel B.V.

Pagina 2 van 2
Datum 7 februari 2025



Bouwbedrijf van Schijndel B.V.
A7 BOUWBEDRIJF VAN SCHIJNDEL  Bouredrifyan schipdel o
Postbus 34, 5386 ZG GEFFEN
Telefoon 073-5340000
Telefax 073-5322232
E-mail: info@vanschijndel-bouwgroep.nl
OPTIELIJST 1-2-3, APPARTEMENTEN  ABNAMRO NUs3A8NAv6#4363592
KvK Brabant 50377264
B.T.W. NL822744016B01I

Project 12193

Omschrijving: 40 Appartementen + 6 Woningen Citadel, Rosmalen

Bouwnummer : IN TE VULLEN DOOR AANNEMER:
Woningtype Datum verwerkt : - -

Optie nummer

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam
Adres
Postcode X Woonplaats :
Tel. Thuis : Tel. Werk
Tel. Mobiel (1) : Tel. Mobiel (2) :
E-mailadres
Prijs in €
Code Omschrijving incl. BTW  Aantal
OPTIELIJST 2
30.15 BINNENDEUREN EN KOZIJNEN
30.15.00 Wijzigen binnendeuren en / of binnendeurkozijnen
30.19 BINNENDEURKOZIIN VERPLAATSEN / DRAAIRICHTING
WIJZIGEN
30.19.01 Wijzigen draairichting binnendeur 115,00
30.19.02 Verplaatsen binnendeurkozijn 115,00
60.05 VLOERVERWARMING
60.05.01 Vloerverwarming en vloerafwerking
60.10 BADKAMER
60.10.01 Decorradiator badkamer
02-99 Geen wijzigingen

02-99-99 Maakt geen gebruik van optielijst

Voor akkoord:

Handtekening :

Datum : - -

Denkt u eraan dat op elke bladzijde het bouwnummer vermeld moet worden en dat elke pagina
geparafeerd moet zijn. Niet volledig ingevulde lijsten kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Bouwnummer:

Paraaf koper(s):

Bouwbedrijf van Schijndel B.V. Pagina 1 van 1
Datum 7 februari 2025



. ’ BOUWBEDRUF VAN SCH IJNDEL Bouwbedrijf van Schijndel B.V.

Bredeweg |3, 5386 KM GEFFEN

Postbus 34, 5386 ZG GEFFEN

Telefoon 073-5340000

Telefax 073-5322232

E-mail: info@vanschijndel-bouwgroep.nl
OPTIELIJST 1-2-3, APPARTEMENTEN  A8BN AMRO Ni53ABNAOG 4383552

KvK Brabant 50377264

B.T.W. NL822744016B0

Project 12193
Omschrijving: 40 Appartementen + 6 Woningen Citadel, Rosmalen

Bouwnummer : IN TE VULLEN DOOR AANNEMER:

Woningtype Datum verwerkt : - -

Optie nummer

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam
Adres
Postcode X Woonplaats :
Tel. Thuis : Tel. Werk
Tel. Mobiel (1) : Tel. Mobiel (2) :
E-mailadres
Prijs in €
Code Omschrijving incl. BTW  Aantal
OPTIELIJST 3
70.00 ELEKTRA ALGEMEEN
70.00.01 Extra loze leiding 197,00
70.00.02 Verplaatsen elektra aansluiting(en) 111,00
70.10 LICHTPUNTEN / SCHAKELAARS
70.10.03 Extra plafondlichtpunten inclusief schakelaar 270,00
70.10.04 Extra plafondlichtpunten op bestaande schakelaar 235,00
70.10.05 Extra wandlichtpunt inclusief schakelaar 270,00
70.10.06 Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar 235,00
70.10.10 Wijzigen enkelpolige schakeling in wisselschakeling 165,00
70.10.11 Wijzigen wisselschakeling in kruisschakeling 200,00
70.10.12 2x enkelpolige schakelaar i.p.v. serieschakeling 140,00
70.10.13 Dimmer in plaats van enkelpolige schakelaar 270,00
70.10.13a LED dimmer in plaats van enkelpolige schakelaar 330,00
70.10.14 Bewegingsmelder in plaats van enkelpolige schakelaar 465,00
70.20 WANDCONTACTDOZEN
70.20.01 Extra enkele wandcontactdoos op bestaande eindgroep 250,00
70.20.02 Extra dubbele wandcontactdoos op bestaande eindgroep 315,00
70.20.03 Enkele wandcontactdoos wijzigen in dubbele wandcontactdoos 65,00
Bouwnummer:
Paraaf koper(s):
Bouwbedrijf van Schijndel B.V. Pagina 1 van 2
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¥ BOUWBEDRIJF VAN SCHIJNDEL

Projectnr.

1 2193

Omschrijving: 40 Appartementen + 6 Woningen Citadel, Rosmalen

OPTIELIJST 1-2-3, APPARTEMENTEN

Prijs in €

Code Omschrijving incl. BTW  Aantal
70.22 VLOERCONTACTDOZEN
70.22.01 Extra enkele vloercontactdoos op bestaande eindgroep 310,00
70.22.02 Extra dubbele vioercontactdoos op bestaande eindgroep 450,00
70.30 METERKAST
70.30.01 Extra groep 230V inclusief enkel stopcontact 360,00
70.30.02 Extra aardlekschakelaar 360,00
70.30.04 Extra dubbele wandcontactdoos in meterkast 145,00
70.30.05 Verzwaren huisaansluiting naar 3x35Amp 425,00
70.50 INTERNET
70.50.01 Internet aansluiting inclusief loze leiding, bedraden en 320,00

afmonteren
70.50.02 Bedraden en afmonteren loze internetleiding 195,00
70.60 BUITENOM
70.60.01 Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos 265,00
70.60.02 Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos 310,00
70.60.11 Extra buitenlichtpunt inclusief schakelaar 270,00
70.60.12 Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar 23500
03-99 Geen wijzigingen
03-99-99 Maakt geen gebruik van optielijst

Voor akkoord:

Handtekening :

Datum

Denkt u eraan dat op elke bladzijde het bouwnummer vermeld moet worden en dat elke pagina
geparafeerd moet zijn. Niet volledig ingevulde lijsten kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Bouwnummer:

Paraaf koper(s):

Bouwbedrijf van Schijndel B.V.
Datum 7 februari 2025
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