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ALGEMENE INFORMATIE

00.00.01 INTRODUCTIE
Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe woning. Zoals u zult
begrijpen zijn bij de bouw van uw woning vele partijen betrokken. Vele
lokale en regionale onderaannemers zullen in onze opdracht
specialistische werkzaamheden verrichten. Het is onze taak om dit zo
goed mogelijk te codrdineren en in goede banen te leiden. Ook voor
uw woning zullen verschillende disciplines worden ingeschakeld die
door ons worden aangestuurd. Voor wat betreft uw woning wordt hierbij
een centrale rol gespeeld door de kopersadviseur. Dit is de persoon
die namens ons bouwbedrijf de contacten met de kopers verzorgd en
de specifieke wensen zo goed mogelijk inbrengt zodat er precies wordt
gebouwd wat er met u is afgesproken.

De kopersadviseur zal contact met u opnemen voor het maken van
een eerste afspraak om zaken af te stemmen, ruim voordat er met de
bouw van uw woning wordt gestart. Het kan immers zijn dat u nog
aanvullende wensen heeft of bepaalde zaken aan uw woning wilt
aanpassen. De kopersadviseur helpt u bij dit proces en kan u bijstaan
in het maken van persoonlijke keuzen. Hij weet ook precies welke
zaken er wel- en niet mogelijk zijn en op welk moment bepaalde zaken
uiterlijk bekend moeten zijn. Dat laatste noemt men in de bouw de
“sluitingsdatum”. Een belangrijke term, want dat is het moment waarop
zaken voor de uitvoerende partijen uiterlijk bekend moeten zijn omdat
ze anders het bouwproces verstoren of gewoonweg niet meer mogelijk
zijn.

Om ervoor te zorgen dat de juiste gegevens op het juiste moment
bekend zijn, zal de kopersadviseur met u contact leggen om een
afspraak in te plannen en zaken te bespreken. Hij zal u ook kunnen
aangeven - als u nog aanvullende wensen heeft — wanneer deze
bekend moeten zijn bij de uitvoerende partijen. De bijgevoegde
“standaard meer- en minderwerklijst” is geen uitputtende opsomming
van wat er mogelijk is, maar geeft u wel een idee van de
mogelijkheden en de daarmee samenhangende kosten.
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00.00.02 VOLG JE WONING
In dit project wordt gebruik gemaakt van een digitaal kopersportaal van
volgjewoning.nl.
Volgjewoning.nl bied je een persoonlijk digitaal bouwdossier en een
mogelijkheid van communicatie tussen koper en kopersadviseur.

Je ontvangt per mail een uitnodiging van volg je woning waarna je een
persoonlijk profiel kunt aanmaken met een eigen gekozen wachtwoord.

In het kopersportaal staan belangrijke stukken zoals informatiebrieven,
wooninformatie, offertes en opdrachtbevestigingen. ledere nieuwe
informatie wordt meteen in het portaal gezet zodat het voor eenieder
die betrokken is bij de bouw van de woning inzichtelijk is.

Wanneer er een sluitingsdatum nadert krijg je automatisch bericht.
Wanneer je woning is opgeleverd kun je het gehele dossier
downloaden en in je eigen digitale omgeving bewaren.

01 PUNTEN VAN AANDACHT

01.00.01 SLUITINGSDATUM
Na de genoemde sluitingsdatum kunnen geen wijzigingen meer
worden doorgevoerd. Alleen bij hoge uitzondering (bijvoorbeeld later
verkochte woning) zijn eventuele wijzigingen mogelijk. Dit kan
prijsconsequenties hebben, die dan aan de koper worden
doorberekend.

Bouwbedrijf van Schijndel B.V. Pagina 3 van 17
Datum 22 september 2022



BOUWBEDRIJF VAN SCHIJNDEL

\
)

Projectnr. : 2158
Omschrijving: 18 Woningen The New Mess, Eindhoven

OPTIELIJST 1-2-3

Prijs in €
Code Omschrijving incl. BTW

01.00.02 REGELGEVING
WIJZIGINGEN BTW TARIEF
Er is bij het meerwerk geen rekening gehouden met eventuele BTW
wijzigingen. Wanneer wijzigingen van het BTW tarief worden
doorgevoerd zal dit aan de koper worden doorberekend.

REGELGEVING

Wijzigingen aan de woning als gevolg van kopersopties kunnen van
invloed zijn op het voldoen aan de gestelde eisen en / of normen, die
een onderdeel vormen van de bouwvergunning (bijvoorbeeld
EPC/BENG). Als door een bepaalde, door de koper in opdracht
gegeven optie/wijziging de woning hieraan niet meer voldoet is dit
volledig voor risico en rekening/verantwoording van de koper. Uiteraard
kunnen wij op aanvraag een offerte aanbieden om de woning opnieuw
"door" te laten rekenen, om te bepalen of de woning voldoet. Na
ontvangst van de ondertekende offerte zullen wij de woning opnieuw
door laten rekenen, de uitkomst hiervan wordt met u gedeeld.
Eventuele aanpassingen om de woning (indien mogelijk) te laten
voldoen zijn hierin niet meegenomen.

MAATVOERING
Genoemde maten zijn plus minus maten en kunnen afwijken.
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01.10.00 MEERWERK
Genoemde bedragen in de optielijsten zijn stuks prijzen, tenzij anders
aangegeven.
Door ons zal worden gecontroleerd of de door u aangegeven opties
technisch mogelijk zijn. Zijn de opties niet mogelijk dan zullen wij dit
aan u (later) kenbaar maken.
Bij opdracht van één of meerdere opties vragen wij u alle pagina's
inclusief eventuele bijlagen te paraferen en de laatste pagina te
voorzien van datum en handtekening.
Wij vragen u altijd de optielijsten aan ons te retourneren, ook wanneer
u geen gebruik wilt maken van de genoemde opties. Bij retournering
van de optielijsten vragen wij u alle pagina’s te paraferen en de laatste
pagina te voorzien van datum en handtekening
Alleen volledige en juist ingevulde lijsten worden door ons in
behandeling genomen.
Handgeschreven opmerkingen zijn niet toegestaan, hier kunnen
derhalve geen rechten aan ontleend worden.
WERKBARE WERKDAGEN
Per 1000,00 euro aan MEERWERK (Via optielijsten, sanitair,
tegelwerk, etc.) zal de bouwtijd zoals aangegeven in de
koopaannemingsovereenkomst met 1 werkbare werkdag verlengd
worden. Dit geldt dus alleen voor het meerwerk, met minderwerk wordt
geen rekening gehouden. Dagen worden te alle tijden naar boven
afgerond.
Voorbeeld:
Som meerwerk € 1.200,00
Som minderwerk €- 200,00 +
Totaal meer- minderwerk € 1.000,00
Aantal extra werkbare werkdagen € 1.200 delen door 1000 = 1,2
dagen extra.
Afgerond worden dit dus 2 extra werkbare werkdagen.
Genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
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01.40.00 STUCADOORSWERK
Voor diverse soorten stucwerk op wand en / of plafond kan door ons
een vrijblijvende offerte worden gemaakt. Tijdens het persoonlijk
gesprek kunnen de verschillende soorten stucwerk worden getoond.

Wanneer twee of meer ruimtes met elkaar in open verbinding staan en
u kiest voor een wand- en / of plafondafwerking dient dit voor alle
ruimtes te worden aangegeven, bijv.(entree/overloop en / of
woonkamer/zitkamer). Dit dient door de koper zelf te gebeuren.
Wanneer dit niet het geval is zal dit door Bouwbedrijf van Schijndel
B.V. worden aangegeven, doch de koper is hiervoor zelf
verantwoordelijk.

Op het als meerwerk uitgevoerde stucwerk (spuitwerk, spachtelputz,
etc.) op de wanden en plafonds kunnen wij geen garanties geven ten
aanzien van scheurvorming (krimp en / of zetting) en verkleuring.
Gezien de afwerking van de woningen voor oplevering, zijn kleine
kleur- en / of structuurverschillen (plaatselijk) als gevolg van reparaties
niet te voorkomen. Dit zal geen reden zijn tot afkeur van het
uitgevoerde stucwerk.
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01.70.00 ELEKTRA
Wijzigingen en / of extra elektra punten dient u op de verkooptekening
en de optielijst aan te geven, alleen dan kunnen wij u wensen /
wijzigingen in opdracht nemen. Het is ook mogelijk dit tijdens het
persoonlijk gesprek aan te geven.

De exacte plaats van de elektra punten kan in werkelijkheid afwijken
van hetgeen op de verkooptekeningen staat aangegeven.

Houdt u er rekening mee dat wijzigingen aan de E-Installatie gevolgen
kunnen hebben voor de inrichting van de meterkast, te denken aan:

- Extra groep(en);

- Extra aardlekschakelaar(s);

- etc.

Indien nodig zullen deze kosten later alsnog worden toegevoegd aan
de optielijst, ondanks het feit dat andere offertes/optielijsten reeds zijn
goedgekeurd.

Mochten regels en / of normen worden aangepast, dan zullen de
eventuele consequenties worden doorberekend aan de koper.

Standaard telefoon-, CAl, internet-aansluitingen, etc alsmede extra
telefoon-, CAl, internet-aansluitingen, etc worden in de meterkast niet
aangesloten.

Eventuele randapparatuur (benodigd) voor telefoon, TV, Internet, etc.
Zijn niet opgenomen in de prijs. Het aansluiten van de bekabeling op
deze apparatuur is eveneens niet bij de prijs inbegrepen.
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OPTIELIJST 1
01 STANDAARD OPTIES
Voor de opties 01-XX-XX geldt dat deze van toepassing zijn op en
bouwnummers als deze ook zijn aangegeven op de optietekening van
het betreffende bouwnummer.
01-01-08 Wintertuin i.p.v. schuivende luiken achtergevel
Het realiseren van een wintertuin zoals op optietekening aangegeven.
Deze optie is alleen van toepassing voor de bouwnummers 1+2 en
13+14 en wordt alleen uitgevoerd als beide bouwnummers hiervoor
kiezen.
Voorbeeld:
Als bouwnummer 1 hiervoor kiest en bouwnummer 2 NIET gaat het
voor bouwnummer 1 ook NIET door.
Prijs op aanvraag
01-02-01 Vervallen entree 405,00
Het laten vervallen van de entree.
Hierdoor komt de voordeur in de keuken.
De standaard keukenopstelling (aansluitpunten) wordt verplaatst.
Deze optie is inclusief aanpassen elektrische installatie.
01-02-02 Vervallen entree en keuken en woonkamer omwisselen 2.340,00
Het laten vervallen van de entree.
Hierdoor komt de voordeur in de woonkamer.
Keuken en woonkamer worden omgewisseld (keuken achter en
woonkamer voor).
Deze optie is inclusief aanpassen elektrische installatie.
01-02-03 Verkleinen entree met ruimere keuken 1.250,00
Het verkleinen van de entree.
Door het verkleinen van de entree wordt de standaard
keukenopstelling (aansluitpunten) verplaatst.
Deze optie is inclusief aanpassen elektrische installatie.
01-02-05 Samenvoegen slaapkamer 2 + 3 -400,00
De indeling van de 1e verdieping wijzigen middels het samenvoegen
van slaapkamer 2 + 3 tot één slaapkamer.
E.e.a. conform optietekening. In deze optie is inbegrepen:
- het vervallen van de binnenwand tussen slaapkamer 2 en 3;
- het vervallen van een stalen binnendeurkozijn compleet met
opdekbinnendeur;
- aanpassen elektrische installatie.
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01-02-08

01-02-51

01-02-58

Vliering slaapkamers 2 en 3 5.895,00
Het realiseren van een vliering in slaapkamer 2 en 3 (kan ook in

samengevoegde slaapkamer).

In slaapkamer 2 en 3 wordt een vliering gemaakt welke vanuit de

slaapkamer toegankelijk is.

Een opklimvoorziening (trap/ladder) is in deze optie niet meegenomen.

De vliering zal worden voorzien van een balustrade (houten spijlen

hekwerk).

Deze optie is van toepassing bij bouwnummer 13 t/m 18.

Separaat toilet 1e verdieping 4.125,00
De indeling van de le verdieping wijzigen middels het maken van een
separate toiletruimte.

E.e.a. conform tekening.

In deze optie is tevens inbegrepen:

- het aanpassen van de binnenwanden;

- aanbrengen van een stalen binnendeurkozijn compleet met
opdekbinnendeur etc.;

- aanpassen technische installatie;

- verplaatsen closet van badkamer naar toilet;

- het aanbrengen van wand-, vloer- en plafondafwerking conform de
technische omschrijving van de toiletruimte op de begane grond;

In deze optie is niet inbegrepen:

- het aanpassen van het sanitair.

Deze optie is van toepassing bij bouwnummer 13 t/m 18.

Doucheruimte in slaapkamer 4 12.125,00
De indeling van de 2e verdieping wijzigen middels het maken van een
doucheruimte in slaapkamer 4.

E.e.a. conform tekening.

In deze optie is tevens inbegrepen:

- het aanpassen van de binnenwanden;

- aanbrengen van een stalen binnendeurkozijn compleet met
opdekbinnendeur etc.;

- aanpassen technische installatie;

- het aanbrengen van wand-, vloer- en plafondafwerking conform de
technische omschrijving van de badkamer op de le verdieping;

- het leveren en monteren van een douchecombinatie als in badkamer
op de 1e verdieping.

In deze optie is niet inbegrepen:

- het leveren en aanbrengen van een wastafelcombinatie;

- het leveren en aanbrengen van een toiletcombinatie.

Deze optie is van toepassing bij bouwnummer 1 t/m 12.
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01-02-60 Vergroten badkamer icm samenvoegen toilet en badkamer 1.250,00
De badkamer op de le verdieping vergroten in combinatie met
samenvoegen toilet en badkamer en gedeelte slaapkamer 1.
E.e.a. conform tekening.
In deze optie is tevens inbegrepen:
- het aanpassen van de binnenwanden;
- vervallen van een stalen binnendeurkozijn compleet met
opdekbinnendeur etc.;
- aanpassen technische installatie;
- vervallen van de fonteincombinatie in toilet 1e verdieping;
- het aanbrengen van wand-, vloer- en plafondafwerking conform de
technische omschrijving van de badkamer;
In deze optie is niet inbegrepen:
- het aanpassen van het sanitair.
Deze optie is van toepassing bij bouwnummer 1 t/m 12.
01-03-05 Dubbele tuindeuren i.p.v. schuifpui achtergevel 925,00
Het basis gevelkozijn in de achtergevel vervangen door dubbele
tuindeuren.
E.e.a. conform tekening.
01-05-40 5 extra PV-Panelen 3.750,00
De basis PV-installatie uitbreiden met 5 extra pv-panelen.
De pv-panelen worden op de dak aangebracht.
Verrekening van dakbegroeiing is in deze optie meegenomen.
01-05-41 10 extra PV-Panelen 7.125,00

De basis PV-installatie uitbreiden met 10 extra pv-panelen.
De pv-panelen worden op de dak aangebracht.
Verrekening van dakbegroeiing is in deze optie meegenomen.

03 INDIVIDUELE WIJZIGINGEN
03.70.90 Individuele wijzigingen

Individuele wijzigingen zijn mogelijk, mits deze voldoen aan de
geldende regels en / of installatie technisch mogelijk zijn.

Sluitingsdatum voor deze wijzigingen valt gelijk met sluitingsdatum

voor optielijst 1.

Na ontvangst

Bouwbedrijf van Schijndel B.V.
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34 BEGLAZING

34.05.01 Beglazing volgens NEN 3569
De toe te passen beglazing voldoet volledig aan de wettelijke eisen van
het bouwbesluit. De beglazing voldoet niet aan de NEN 3569
(veiligheidsglas in gebouwen). Indien u dit wenst kunt u dit schriftelijk
aan ons kenbaar maken en zullen wij hiervoor, voor uw woning, een
offerte maken.

50 LOODGIETERSWERK

50.25.01 Afvoer condenswasdroger 110,00
- Het aanbrengen van een T-stuk op de afvoer van de wasmachine ten
behoeve van een condenswasdroger.
- Hiermee is het mogelijk de afvoerslang van de condenswasdroger
(afhankelijk per type condenswasdroger) op de riolering aan te sluiten.
- Aanpassen aan de elektra zijn in deze optie niet meegenomen.

50.30.01 Buitenkraan met vorstbeveiliging 520,00
Leveren en aanbrengen van een buitenkraan voorzien van
vorstbeveiliging ter plaatse van het balkon / terras.
Alleen wanneer het bouwkundig en installatietechnisch mogelijk is.
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OPTIELIJST 2
30.15 BINNENDEUREN EN KOZIINEN
30.15.00 Wijzigen binnendeuren en / of binnendeurkozijnen
Het wijzigen van de binnendeuren (inclusief garnituur) en / of
binnendeurkozijnen is mogelijk. Dit verloopt via de website van de
leverancier, u zult hierover op een later tijdstip worden geinformeerd
via volg je woning.
30.19 BINNENDEURKOZIIN VERPLAATSEN / DRAAIRICHTING
WIJZIGEN
30.19.01 Wijzigen draairichting binnendeur 94,00
Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur.
Verplaatsingen van installaties (bijvoorbeeld elektra), etc. zijn in deze
optie niet meegenomen.
Genoemde prijs is per binnendeurkozijn
30.19.02 Verplaatsen binnendeurkozijn 94,00
Het verplaatsen van een binnendeurkozijn.
Verplaatsingen van installaties (bijvoorbeeld elektra), etc. zijn in deze
optie niet meegenomen.
Genoemde prijs is prijs per binnendeurkozijn.
60.05 VLOERVERWARMING
60.05.01 Vloerverwarming en vloerafwerking
In combinatie met vioerverwarming zijn verschillende vloerafwerkingen
mogelijk. Informeer bij de leverancier van de vioerafwerking of er
eventueel aanpassingen aan de vloerverwarming nodig zijn, zoals het
dichter bij elkaar leggen van de slangen. Mocht dit nodig zijn dan kunt
u dit bij ons kenbaar maken en ontvangt u hiervoor een prijsopgave.
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OPTIELIJST 3
70.00 ELEKTRA ALGEMEEN
70.00.01 Extra loze leiding 187,00
Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding op een door de
koper op te geven plaats.
70.00.02 Verplaatsen elektra aansluiting(en) 105,00
Het verplaatsen van een elektra aansluiting (telefoonaansluiting, cai
aansluiting, enkele wandcontactdoos, schakelaar, etc.) op een door de
koper nader aan de geven plaats op de standaard hoogte.
70.10 LICHTPUNTEN / SCHAKELAARS
70.10.03 Extra plafondlichtpunten inclusief schakelaar 256,00
Het extra creéren van een lichtpunt door middel van een pijpje uit het
plafond inclusief een extra schakelaar op een door de koper aan te
geven plaats.
70.10.04 Extra plafondlichtpunten op bestaande schakelaar 223,00
Het extra creéren van een lichtpunt door middel van een pijpje uit het
plafond op een bestaande schakelaar op een door de koper aan te
geven plaats.
70.10.05 Extra wandlichtpunt inclusief schakelaar 265,00
Het leveren en monteren van een wandlichtpunt inclusief een extra
schakelaar op een door de koper aan te geven plaats.
70.10.06 Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar 223,00
Het leveren en monteren van een wandlichtpunt op een bestaande
schakelaar. Wandlichtpunt wordt geplaatst op een door de koper aan
te geven plaats.
70.10.10 Wijzigen enkelpolige schakeling in wisselschakeling 155,00
Een enkelpolige schakeling wijzigen in een wisselschakeling. Op deze
manier kan een lichtpunt op twee plaatsen aan en / of uit geschakeld
worden.
70.10.11 Wijzigen wisselschakeling in kruisschakeling 190,00
Een wisselschakeling wijzigen in een kruisschakeling. Op deze manier
kan een lichtpunt op drie plaatsen aan en / of uit geschakeld worden.
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70.10.12 2x enkelpolige schakelaar i.p.v. serieschakeling
Een serieschakelaar (dubbele schakelaar) uitvoeren in twee maal een
enkelpolige schakelaar.

70.10.13 Dimmer in plaats van enkelpolige schakelaar
Het leveren en monteren van een dimmer in plaats van enkelpolige
schakelaar.

70.10.13a LED dimmer in plaats van enkelpolige schakelaar
Het leveren en monteren van een LED dimmer in plaats van
enkelpolige schakelaar.

70.10.14 Bewegingsmelder in plaats van enkelpolige schakelaar
Het leveren en monteren van een bewegingsmelder in plaats van
enkelpolige schakelaar.

70.20 WANDCONTACTDOZEN

70.20.01 Extra enkele wandcontactdoos
Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een
door de koper nader aan de geven plaats op de standaard hoogte.

70.20.02 Extra dubbele wandcontactdoos
Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een
door de koper nader aan de geven plaats op de standaard hoogte.

70.20.03 Enkele wandcontactdoos wijzigen in dubbele wandcontactdoos
Het wijzigen van een standaard enkele wandcontactdoos in een
dubbele wandcontactdoos.

70.22 VLOERCONTACTDOZEN

70.22.01 Extra enkele vloercontactdoos
Het leveren en aanbrengen van een enkele vloercontactdoos op een
door de koper nader aan de geven plaats, de vloercontactdoos komt
circa 10mm boven de afwerkvloer.

70.22.02 Extra dubbele vioercontactdoos
Het leveren en aanbrengen van een dubbele vioercontactdoos op een
door de koper nader aan de geven plaats, de vloercontactdoos komt
circa 10mm boven de afwerkvloer.

132,00

255,00

310,00

442,00

235,00

300,00

45,00

294,00

426,00
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BOUWBEDRIJF VAN SCHIJNDEL

Projectnr. : 2158
Omschrijving: 18 Woningen The New Mess, Eindhoven

OPTIELIJST 1-2-3

Code Omschrijving

Prijs in €
incl. BTW

70.30 METERKAST

70.30.01 Extra groep 230V inclusief enkel stopcontact
Een extra groep inclusief enkel stopcontact ten behoeve van eventueel
later aan te brengen / plaatsen apparaat. Het kan voorkomen dat door
bijplaatsen van een extra groep een extra aardlekschakelaar nodig is.
Wanneer dit nodig is zullen deze aan de optielijst worden toegevoegd.
Het juiste aantal groepen, de plaats en "zwaarte" van de groep is
volledig de verantwoordelijkheid van de koper, Bouwbedrijf van
Schijndel is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk.

70.30.02 Extra aardlekschakelaar
Het leveren en aanbrengen van een extra aardlekschakelaar. Voor
elke 4 groepen in de meterkast is één aardlekschakelaar nodig.
Mochten regels en / of normen worden aangepast, dan zullen de
eventuele consequenties worden doorberekend aan de koper.

70.30.04 Extra dubbele wandcontactdoos in meterkast
Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos in de
meterkast.
Plaats zal altijd conform installatie voorschriften zijn. Het kan dan ook
gebeuren dat deze op de aangegeven plaats niet wordt aangebracht.
De wandcontactdoos inclusief het leidingwerk zal als opbouw model
uitgevoerd worden.

70.30.05 Verzwaren huisaansluiting naar 3x35Amp
Het verzwaren van de huisaansluiting (elektra). De huisaansluiting
verzwaren naar 3x35Amp.
Deze prijs is exclusief maandelijkse kosten (vastrecht) van de
energiemaatschappij.

Indien noodzakelijk (op aangeven van de installateur) zal deze optie
voor de koper van toepassing zijn en worden toegevoegd aan de
optielijst. Dit wordt onder meer bepaald door aantal stopcontacten,
aanwezige apparatuur, aantal groepen in de meterkast, etc..

357,00

357,00

136,00

380,00
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BOUWBEDRIJF VAN SCHIJNDEL

\
)

Projectnr. : 2158
Omschrijving: 18 Woningen The New Mess, Eindhoven

OPTIELIJST 1-2-3

Code Omschrijving

Prijs in €
incl. BTW

70.50 INTERNET

70.50.01 Internet aansluiting inclusief loze leiding, bedraden en afmonteren
Het leveren en aanbrengen van een internet (CAT 5) aansluiting op
een door de koper nader te bepalen plaats in de woning.

Inclusief leiding, bedraden en afmonteren.
RJ45 contactdoos in de woning, RJ45 connector in de meterkast.

70.50.02 Bedraden en afmonteren loze internetleiding
Het bedraden en afmonteren van een loze leiding met een internet
(CAT 5) aansluiting.
RJ45 contactdoos in de woning, RJ45 connector in de meterkast.

70.50.05 Internet aansluiting CAT 5 wijzigen in CAT 6
Het wijzigen van een standaard aanwezige / nieuwe (optie 70.50.01 of
optie 70.50.02) internet aansluiting van CAT 5 in CAT 6.

70.60 BUITENOM

70.60.01 Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos
Het plaatsen van een enkele wandcontactdoos op een nader door de
koper aan te geven plaats op de buitengevel. Op de aangegeven
plaats moet het technisch wel uitvoerbaar zijn, dit zal door Bouwbedrijf
van Schijndel B.V. beoordeeld worden.
Genoemde prijs is de prijs per enkele wandcontactdoos.

70.60.02 Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos
Het plaatsen van een dubbele wandcontactdoos op een nader door de
koper aan te geven plaats op de buitengevel. Op de aangegeven
plaats moet het technisch wel uitvoerbaar zijn, dit zal door Bouwbedrijf
van Schijndel B.V. beoordeeld worden.
Genoemde prijs is de prijs per dubbele wandcontactdoos.

70.60.11 Extra buitenlichtpunt inclusief schakelaar
Het leveren en monteren van een wandlichtpunt (buiten) inclusief een
extra schakelaar op een door de koper aan te geven plaats.

70.60.12 Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar
Het leveren en monteren van een wandlichtpunt (buiten) op een
bestaande schakelaar. Wandlichtpunt wordt geplaatst op een door de
koper aan te geven plaats.

301,00

182,00

74,00

261,00

308,00

256,00

223,00
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BOUWBEDRIJF VAN SCHIJNDEL

Projectnr. : 2158
Omschrijving: 18 Woningen The New Mess, Eindhoven

OPTIELIJST 1-2-3

AANTEKENINGEN / VRAGEN:

Vraag Omschrijving
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OPTIELIJST 1-2-3

Project : 2158

BOUWRBEDRIJF VAN SCHIJNDEL Bouwbedriif van Schijndel B.v.

Bredeweg 13, 5386 KM GEFFEN
Postbus 34, 5386 ZG GEFFEN
Telefoon 073-5340000

Telefax 073-5322232

E-mail: info@vanschijndel-bouwgroep.nl
ABN AMRO NL53ABNA0644383992
KvK Brabant 50377264

B.T.W. NL822744016B0

Omschrijving: 18 Woningen The New Mess, Eindhoven

Bouwnummer :

Woningtype

PERSOONLIJKE GEGEVENS

IN TE VULLEN DOOR AANNEMER:

Datum verwerkt : - -

Optie nummer

Naam
Adres
Postcode Woonplaats :
Tel. Thuis Tel. Werk
Tel. Mobiel (1) : Tel. Mobiel (2) :
E-mailadres
Prijs in €
Code Omschrijving incl. BTW  Aantal
ALGEMENE INFORMATIE
00.00.01 INTRODUCTIE
00.00.02 VOLG JE WONING
01 PUNTEN VAN AANDACHT
01.00.01 SLUITINGSDATUM
01.00.02 REGELGEVING
01.10.00 MEERWERK
01.40.00 STUCADOORSWERK
01.70.00 ELEKTRA
OPTIELIJST 1
01 STANDAARD OPTIES
01-01-08 Wintertuin i.p.v. schuivende luiken achtergevel op aanvraag
01-02-01 Vervallen entree 405,00
01-02-02 Vervallen entree en keuken en woonkamer omwisselen 2.340,00
01-02-03 Verkleinen entree met ruimere keuken 1.250,00
01-02-05 Samenvoegen slaapkamer 2 + 3 -400,00
01-02-08 Vliering slaapkamers 2 en 3 5.895,00
01-02-51 Separaat toilet 1e verdieping 4.125,00
01-02-58 Doucheruimte in slaapkamer 4 12.125,00
01-02-60 Vergroten badkamer icm samenvoegen toilet en badkamer 1.250,00
Bouwnummer:

Paraaf koper(s):

Bouwbedrijf van Schijndel B.V.
Datum 22 september 2022
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BOUWBEDRIJF VAN SCHIJNDEL

Projectnr. : 2158
Omschrijving: 18 Woningen The New Mess, Eindhoven

OPTIELIJST 1-2-3

Prijs in €
Code Omschrijving incl. BTW Aantal
01-03-05 Dubbele tuindeuren i.p.v. schuifpui achtergevel 925,00
01-05-40 5 extra PV-Panelen 3.750,00
01-05-41 10 extra PV-Panelen 7.125,00
03 INDIVIDUELE WIJZIGINGEN
03.70.90 Individuele wijzigingen
34 BEGLAZING
34.05.01 Beglazing volgens NEN 3569
50 LOODGIETERSWERK
50.25.01 Afvoer condenswasdroger 110,00
50.30.01 Buitenkraan met vorstbeveiliging 520,00

Voor akkoord:

Handtekening :

Datum : - -

Denkt u eraan dat op elke bladzijde het bouwnummer vermeld moet worden en dat elke pagina
geparafeerd moet zijn. Niet volledig ingevulde lijsten kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Bouwnummer:

Paraaf koper(s):
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Datum 22 september 2022



BOUWRBEDRIJF VAN SCHIJNDEL Bouwbedriif van Schijndel B.v.

Bredeweg |3, 5386 KM GEFFEN
Postbus 34, 5386 ZG GEFFEN
Telefoon 073-5340000

Telefax 073-5322232

E-mail: info@vanschijndel-bouwgroep.nl
OPTIELIJST 1-2-3 ABN AMRO NL53ABNA0644383992
KvK Brabant 50377264

BT.W. NL822744016B0

Project : 2158
Omschrijving: 18 Woningen The New Mess, Eindhoven

Bouwnummer : IN TE VULLEN DOOR AANNEMER:
Woningtype Datum verwerkt : - -

Optie nummer

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam
Adres
Postcode X Woonplaats :
Tel. Thuis : Tel. Werk
Tel. Mobiel (1) : Tel. Mobiel (2) :
E-mailadres
Prijs in €
Code Omschrijving incl. BTW  Aantal
OPTIELIJST 2
30.15 BINNENDEUREN EN KOZIJNEN
30.15.00 Wijzigen binnendeuren en / of binnendeurkozijnen
30.19 BINNENDEURKOZIIN VERPLAATSEN / DRAAIRICHTING
WIJZIGEN
30.19.01 Wijzigen draairichting binnendeur 94,00
30.19.02 Verplaatsen binnendeurkozijn 94,00
60.05 VLOERVERWARMING
60.05.01 Vloerverwarming en vlioerafwerking
60.10 BADKAMER

60.10.01 Decorradiator badkamer

Voor akkoord:

Handtekening :

Datum : - -

Denkt u eraan dat op elke bladzijde het bouwnummer vermeld moet worden en dat elke pagina
geparafeerd moet zijn. Niet volledig ingevulde lijsten kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Bouwnummer:

Paraaf koper(s):
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BOUWRBEDRIJF VAN SCHIJNDEL Bouwbedriif van Schijndel B.v.

Bredeweg |3, 5386 KM GEFFEN
Postbus 34, 5386 ZG GEFFEN
Telefoon 073-5340000

Telefax 073-5322232

E-mail: info@vanschijndel-bouwgroep.nl
OPTIELIJST 1-2-3 ABN AMRO NL53ABNA0644383992
KvK Brabant 50377264

BT.W. NL822744016B0

Project : 2158
Omschrijving: 18 Woningen The New Mess, Eindhoven

Bouwnummer : IN TE VULLEN DOOR AANNEMER:

Woningtype Datum verwerkt : - -

Optie nummer

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam
Adres
Postcode : Woonplaats :
Tel. Thuis : Tel. Werk
Tel. Mobiel (1) : Tel. Mobiel (2) :
E-mailadres
Prijs in €
Code Omschrijving incl. BTW  Aantal
OPTIELIJST 3
70.00 ELEKTRA ALGEMEEN
70.00.01 Extra loze leiding 187,00
70.00.02 Verplaatsen elektra aansluiting(en) 105,00
70.10 LICHTPUNTEN / SCHAKELAARS
70.10.03 Extra plafondlichtpunten inclusief schakelaar 256,00
70.10.04 Extra plafondlichtpunten op bestaande schakelaar 223,00
70.10.05 Extra wandlichtpunt inclusief schakelaar 265,00
70.10.06 Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar 223,00
70.10.10 Wijzigen enkelpolige schakeling in wisselschakeling 155,00
70.10.11 Wijzigen wisselschakeling in kruisschakeling 190,00
70.10.12 2x enkelpolige schakelaar i.p.v. serieschakeling 132,00
70.10.13 Dimmer in plaats van enkelpolige schakelaar 255,00
70.10.13a LED dimmer in plaats van enkelpolige schakelaar 310,00
70.10.14 Bewegingsmelder in plaats van enkelpolige schakelaar 442,00
70.20 WANDCONTACTDOZEN
70.20.01 Extra enkele wandcontactdoos 235,00
70.20.02 Extra dubbele wandcontactdoos 300,00
70.20.03 Enkele wandcontactdoos wijzigen in dubbele wandcontactdoos 45,00
Bouwnummer:
Paraaf koper(s):
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Projectnr.
Omschrijving: 18 Woningen The New Mess, Eindhoven

OPTIELIJST 1-2-3

BOUWBEDRIJF VAN SCHIJNDEL

. 2158

Prijs in €

Code Omschrijving incl. BTW Aantal
70.22 VLOERCONTACTDOZEN
70.22.01 Extra enkele vloercontactdoos 29400
70.22.02 Extra dubbele vioercontactdoos 426,00
70.30 METERKAST
70.30.01 Extra groep 230V inclusief enkel stopcontact 357,00
70.30.02 Extra aardlekschakelaar 357,00
70.30.04 Extra dubbele wandcontactdoos in meterkast 136,00
70.30.05 Verzwaren huisaansluiting naar 3x35Amp 380,00
70.50 INTERNET
70.50.01 Internet aansluiting inclusief loze leiding, bedraden en 301,00

afmonteren
70.50.02 Bedraden en afmonteren loze internetleiding 182,00
70.50.05 Internet aansluiting CAT 5 wijzigen in CAT 6 7400
70.60 BUITENOM
70.60.01 Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos 261,00
70.60.02 Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos 308,00
70.60.11 Extra buitenlichtpunt inclusief schakelaar 256,00
70.60.12 Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar 223,00

Voor akkoord:
Handtekening

Datum

Denkt u eraan dat op elke bladzijde het bouwnummer vermeld moet worden en dat elke pagina
geparafeerd moet zijn. Niet volledig ingevulde lijsten kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Bouwnummer:

Paraaf koper(s):

Bouwbedrijf van

Schijndel B.V.

Datum 22 september 2022
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