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A. ALGEMENE INFORMATIE 
 
Het kopen van een eigen appartement is geen alledaagse bezigheid. Zelfs als het voor jou niet de 

eerste keer is dat je een appartement koopt, vinden wij het raadzaam deze technische 
omschrijving onder je aandacht te brengen. 
 
Onderstaand tref je benamingen aan van meerdere partijen die betrokken zijn/worden bij de 
(ver)koop en bouw van je appartement. Deze benamingen worden (onder meer) in deze technische 
omschrijvingen gehanteerd en zijn als volgt: 

• ‘Koper’: jouw positie conform de koopovereenkomst; 
• ‘Verkoper’: de partij die de grond aan je verkoopt; 

• ‘Verkrijger’: jouw positie conform de aannemingsovereenkomst; 
• ‘Ondernemer’: de partij die het appartement voor je bouwt. 

 
WONINGBORG GARANTIE- EN WAARBORGREGELING 
Het appartement wordt aangeboden met toepassing van de Garantie- en Waarborgregeling van 
Woningborg N.V. uit Gouda (hierna te noemen Woningborg). 

 

 

 
 
WAT HOUDT DE WONINGBORG GARANTIE- EN WAARBORGREGELING IN? 

De Woningborg Garantie- en Waarborgregeling beschermt verkrijgers van 
nieuwbouwappartementen die in het bezit zijn van het Woningborg-certificaat tegen de risico’s van 
een eventueel faillissement van de ondernemer tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na 
oplevering.  
 
Op basis van artikel 7:765a BW is de Ondernemer verplicht om de Verkrijger te informeren op 
welke wijze de nakoming van de verplichtingen door de Ondernemer zijn gedekt door een 

verzekering of een andere financiële zekerheid. Deze overeenkomst wordt aangegaan met 
toepassing van een Woningborg garantie- en waarborgregeling waaraan het keurmerk van de 
Stichting Garantie Woning is verleend. Het Woningborg-certificaat biedt de Verkrijger een 

insolventie- en herstelwaarborg. De insolventiewaarborg biedt de Verkrijger zekerheid in geval van 
insolventie van de Ondernemer tijdens de bouw. De herstelwaarborg biedt de Verkrijger zekerheid 
in geval van schending van de Woningborg garantienormen door de Ondernemer. In de 
Woningborg garantie- en waarborgregeling worden de insolventie- en herstelwaarborg inclusief 

omvang, dekkingsgraad, looptijd en verzekerd geldbedrag beschreven. Alleen de tekst van de op 
de overeenkomst van toepassing verklaarde Woningborg garantie- en waarborgregeling en de 
officiële toelichting daarop is bindend. 
 
WONINGBORG: GEEFT JE MEER ZEKERHEID 
Voordat een ondernemer zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de ondernemer 

op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de 
tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de concept 
aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen 
verkrijger en ondernemer. 
 
WAT BETEKENT DE WONINGBORG GARANTIE- EN WAARBORGREGELING VOOR U? 
Een appartement met Woningborg-garantie betekent voor jou onder andere het volgende: 

• gaat de ondernemer tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van je 

appartement. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg je 
een financiële schadeloosstelling.  

• de ondernemer garandeert de meeste onderdelen van het appartement tot 6 jaar en 3 
maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Zie 
voor de exacte garantie termijnen de "Woningborg Garantie- en waarborgregeling". 

• de ondernemer, die overigens bij Woningborg is ingeschreven, is verplicht om het model 

aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting van 
Woningborg te gebruiken. De hierop gebaseerde aannemingsovereenkomst vormt de 
contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen jou als verkrijger en de ondernemer. In de 
aannemingsovereenkomst zijn de rechten en plichten van de verkrijger en de ondernemer 
evenwichtig vastgelegd. 
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• wanneer er na oplevering van het appartement geschillen tussen de verkrijger en de 
ondernemer ontstaan over de kwaliteit van het appartement dan kan Woningborg hierin 

bemiddelen. 
• nadat je besluit tot aankoop van een appartement is genomen, ontvang je van de makelaar bij 

de aannemingsovereenkomst het door Woningborg uitgegeven boekje ‘Woningborg Garantie- 
en Waarborgregeling’. Dit boekje maakt onderdeel uit van de aannemingsovereenkomst en het 

verdient aanbeveling om het grondig te lezen.  
In dit boekje zijn onder meer de door de ondernemer verstrekte Woningborg-garanties 
opgenomen.  
Het Woningborg-certificaat wordt je door Woningborg rechtstreeks toegezonden nadat de 
aannemingsovereenkomst door jou en de ondernemer is ondertekend en aan de gestelde 
voorwaarden is voldaan. 
 

WAT VALT NIET ONDER DE WONINGBORG-GARANTIE? 
Onderdelen die niet door de ondernemer worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk), 
vallen niet onder de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling. Daarnaast worden in het 
aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling een aantal 
aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten. 
Zo vallen de door de ondernemer eventueel aan te brengen erfafscheidingen buiten de Woningborg 

Garantie- en Waarborgregeling. 

 
VOORRANG WONINGBORG-BEPALINGEN 
Ongeacht wat in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg 
gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval 
enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger 
mocht zijn voor jou als verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van 
Woningborg. 

 
UITVOERINGSDUUR 
De uitvoeringsduur van de bouw van het appartementengebouw bedraagt een aantal werkbare 
werkdagen. Dit is nader aangegeven in de aannemingsovereenkomst. Feest- en vakantiedagen, 
weekeinden en ATV-dagen, alsmede dagen met slechte weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld 
regen en vorst, vallen niet onder werkbare werkdagen.  
Indien er sprake is van schade, ontstaan door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld 

brand of storm, dan kan de bouwtijd worden verlengd met het aantal werkbare werkdagen, 
benodigd voor het verhelpen van deze schade. 

Voor een volledige definitie van onwerkbare werkdagen verwijzen wij je naar de Algemene 
Voorwaarden van de aannemingsovereenkomst. 
 
NUTSVOORZIENINGEN 

Elk appartement wordt aangesloten op nutsvoorzieningen zoals water, elektra, riolering en wordt 
tevens voorzien van loze leidingen te gebruiken voor data en/of tv/telefoon. 
De aansluitkosten en/of entreegelden voor water en elektra zijn bij de koopsom inbegrepen.  
De aansluitkosten en/of entreegelden voor eventueel data, tv en telefoon zijn niet bij de koopsom 
inbegrepen. 
 
TEKENINGEN 

De op tekeningen aangegeven huishoudelijke apparaten en inrichtingselementen behoren niet tot 
de levering, behoudens datgene wat nadrukkelijk in deze technische omschrijving is beschreven.  
 
MAATVOERING 
Tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven, zijn alle maten uitgedrukt in millimeters. Indien de 
maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige 

wandafwerking. 

De maatvoering op de tekeningen betreft ‘circa-maten’, geringe maatafwijkingen worden 
voorbehouden. 
 
SITUATIESCHETS 
De nummers bij de appartementen zijn bouwnummers. Deze worden tijdens de bouw door 
iedereen gehanteerd, ook in alle officiële stukken en correspondentie. Het zijn echter geen 

huisnummers die betrekking hebben op je nieuwe adres. Deze worden tijdig voor de oplevering aan 
jou kenbaar gemaakt. 
Getekende openbare voorzieningen, bestaande of geplande omliggende bebouwing, bomen en 
beplanting buiten het plangebied, vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, tenzij in 
deze technische omschrijving anders staat vermeld. 
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B. AANKOOPPROCEDURE 
 
Onderstaand geven wij je een overzicht van de gang van zaken vanaf het tekenen van de koop- en 

aannemingsovereenkomst. 
 
KOOP- EN AANNEMINGSOVEREENKOMST 
Met het ondertekenen van de koop- en de aannemingsovereenkomst verplicht je jezelf tot het 
betalen van de koopsom opgebouwd uit de grondkosten, de voorbereidende kosten en 
werkzaamheden en de aanneemsom, terwijl de ondernemer zich verplicht tot het bouwen van het 

appartement. 
 
Nadat de overeenkomsten door betreffende partijen zijn ondertekend, ontvang je hiervan een 
kopie. Aansluitend wordt door de notaris de notariële akte van eigendomsoverdracht opgemaakt. 
 
HYPOTHECAIRE LENING 
Voor de aankoop van het appartement is meestal een hypotheek nodig. Tijdens het 

verkoopgesprek zal de makelaar je hierover uitgebreid informeren en je desgewenst informatie 
verstrekken over de diverse hypotheekvormen. 
 

HET APPARTEMENTSRECHT 
Het appartement maakt deel uit van een woongebouw. Dit gebouw bestaat uit meerdere 
appartementen en gemeenschappelijke ruimten. Strikt genomen vormt ieder appartement een deel 
van het gebouw dat bevoegdheid geeft tot het alleengebruik van een bepaald gedeelte van het 

gebouw. Volgens de wet is de officiële benaming van een appartement een ‘appartementsrecht’. 
Deze officiële benaming geeft aan dat er onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds het 
eigendom en anderzijds de gebruiksrechten. Het eigendom van het gehele gebouw behoort aan alle 
eigenaars gezamenlijk; daarnaast heeft iedere eigenaar het gebruiksrecht van een privé-gedeelte 
(het appartement) en het medegebruiksrecht van die gedeelten van het gebouw, die voor 
gemeenschappelijk gebruik zijn bestemd. Bij dit laatste kun je onder meer denken aan het 

trappenhuis, de entreehal, eventueel de galerij en de gezamenlijke installatie (bijv. algemene 
verlichting). 
 
Appartementsrechten ontstaan door de splitsing van het gebouw in juridische zin. Om het gebouw 
in appartementsrechten te splitsen wordt door de notaris een zogenaamd splitsingsakte 
opgemaakt. De splitsingsakte wordt tezamen met de splitsingstekening(en), waarop de grenzen 
van de gezamenlijke en privé-gedeelten van het gebouw staan aangegeven, ingeschreven in de 

openbare registers. Pas als dit laatste heeft plaatsgevonden is de splitsing formeel een feit en 
ontstaan de zogeheten ‘appartementsrechten’, die dan afzonderlijk verkocht kunnen worden. De 
eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde ‘akte van levering’ via de 
notaris. 
 
DE VERENIGING VAN EIGENAARS 
Als eigenaar van een appartement (appartementsrecht) ben je, met de overige mede-eigenaars 

van het gebouw, verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gebouw. Deze 
gezamenlijke verantwoordelijkheid schept een band tussen de eigenaars. Om dit juridisch te 
onderbouwen moet sinds 1973 bij elke splitsing van een gebouw in appartementsrechten een 
‘Vereniging van Eigenaars’ worden opgericht. Iedere eigenaar is automatisch lid van deze 
‘Vereniging van Eigenaars’. In de wet zijn regels opgenomen waaraan een ‘Vereniging van 
Eigenaars’ moet voldoen. Zo moet de ‘Vereniging van Eigenaars’ tenminste eenmaal per jaar een 

ledenvergadering organiseren, de ‘vergadering van eigenaars’. In deze vergadering worden de 
financiële jaarstukken besproken en wordt de voorschotbijdrage in de geraamde kosten, bestemd 
voor onderhoud, verzekeringen en dergelijke, per eigenaar vastgesteld. De gang van zaken in het 
woongebouw wordt grotendeels bepaald in de vergadering van eigenaars. Het bestuur van de 

Vereniging van Eigenaars neemt alle beslissingen over het beheer van de gemeenschappelijke 
gedeelten van het gebouw. Zij is daarbij gebonden aan de bepalingen in het splitsingsreglement. 
Daarnaast zijn er enkele zaken die niet in het splitsingsreglement zijn vastgelegd en waarvan de 

regeling aan de vergadering van eigenaars wordt overgelaten, zoals onder andere het toepassen 
van ‘harde’ vloerbedekking in de appartementen. 
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DE AKTE EN HET REGLEMENT VAN SPLITSING 
In de notariële akte van splitsing zijn een aantal belangrijke zaken opgenomen: 

- een beschrijving van het gebouw; 
- een beschrijving van ieder ‘afzonderlijk gedeelte’, de appartementen; 
- een beschrijving van het aandeel dat iedere eigenaar heeft in het hele gebouw (het 

zogenaamde ‘breukdeel’); 

- het splitsingsreglement. 
Vooral het laatstgenoemde reglement, het splitsingsreglement, is voor jou van groot belang. Hierin 
staat namelijk beschreven: 
- hoe de ‘Vereniging van Eigenaars’ is samengesteld en zal functioneren; 
- hoe het huishoudelijk reglement eruit zal zien; 
- welke lasten en kosten voor rekening van alle eigenaren gezamenlijk komen; 
- hoe het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de 

privé-gedeelten van het gebouw zijn geregeld; 
- hoe de jaarlijkse begroting voor beheer en onderhoud (de exploitatierekening) eruit moet 

zien; 
- hoe de voorschotbijdragen in de ‘servicekosten’ moeten worden betaald; 
- hoe het gebouw verzekerd moet zijn en op welke wijze bij schade uitkering wordt gedaan. 
 

BEGROTING EN SERVICEKOSTEN
De definitieve begroting voor de servicekosten wordt vastgesteld door de ‘Vereniging van

Eigenaars’. 

 
EIGENDOMSRECHT 
De eigendomsoverdracht van het te bouwen appartement geschiedt door middel van een 

zogenaamde ‘akte van levering’ bij de notaris. Vóór de datum van notarieel transport stuurt de 
notaris je een afrekening waarop het totale op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven. Dit 
bedrag is opgebouwd uit grondkosten, de voorbereidende kosten en werkzaamheden en de 
vervallen, maar nog niet betaalde, termijnen van de aanneemsom tot aan de transportdatum, 
alsmede de op dat moment verschuldigde rente over deze kosten. 
 
VERZEKERING 

Tijdens de bouw, tot de datum van oplevering, is het appartement door de ondernemer verzekerd 
tegen risico’s van brand- en stormschade. Vanaf de datum van oplevering dien je zelf voor de 
benodigde verzekeringen (bijvoorbeeld inboedelverzekering en dergelijke) te zorgen. 

Vanaf de oplevering van de gemeenschappelijke ruimten dien je gezamenlijk, als ‘Vereniging van 
Eigenaars’ zorg te dragen voor een opstalverzekering. 
 

PRIJSWIJZIGINGEN 
De met jou in de koop- en de aannemingsovereenkomst overeengekomen totale koopsom staat 
vast, met uitzondering van wijzigingen in het btw-tarief. Wijzigingen in loon- en materiaalkosten 
tijdens de bouw worden dus niet doorberekend. 
 
VRIJ OP NAAM (V.O.N.) 
De koopsom van het appartement is vrij op naam, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Vrij op 

naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten (exclusief opties respectievelijk meer- en/of 
minderwerk), die met het verwerven van een eigen huis of appartement gemoeid zijn, bij de 
koopsom zijn inbegrepen: 

• grondkosten; 
• voorbereidende kosten en werkzaamheden waaronder onder andere: 

o architectenhonorarium; 
o constructeur-/adviseurshonorarium; 

o notariskosten inzake eigendomsoverdracht; 

o makelaarscourtage; 
o leges; 
o de eenmalige aansluitkosten voor water en elektra op het distributienet van de 

betreffende leverancier. 
o de eenmalige aansluitkosten voor de riolering en eventuele inritkosten (echter niet 

de aansluitkosten en/of entreegelden van eventueel data, tv en telefoon). 
• bouwkosten; 
• aanleg en inrichting van de collectieve buitenruimte; 
• kosten Woningborg; 
• btw (thans 21%, eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften 

doorberekend); 
• kadastrale inmeting; 
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De met de financiering van je appartement verband houdende kosten zijn niet bij de koopsom 

inbegrepen. Deze kosten kunnen zijn: 
• afsluitkosten voor een hypothecaire lening; 
• renteverlies over de grondkosten, over de voorbereidende kosten en werkzaamheden en 

over de vervallen bouwtermijnen; 

• notariskosten voor de hypotheekakte; 
• kosten voor de aanvraag van een eventuele Nationale Hypotheekgarantie.  

 
BETALINGSVOORWAARDEN 
De aanneemsom wordt aan je gefactureerd in termijnen, naar rato van de voortgang van de bouw. 
De termijnregeling die in de aannemingsovereenkomst is opgenomen, is overeenkomstig de 
standaard termijnregeling van Woningborg. 

 
In de koop- en de aannemingsovereenkomst is opgenomen dat je, tot de datum van notarieel 
transport onder vergoeding van rente, recht hebt op uitstel van betaling. Voor de tot 
transportdatum reeds vervallen bouwtermijnen ontvang je bij transport van de verkoper de 
betreffende termijnnota’s. Op de datum van notarieel transport dien je de betreffende (reeds 
vervallen) bouwtermijnen en de daarbij behorende uitstelrente te voldoen. Na het notarieel 

transport ontvang je, telkens wanneer de bouw weer zover is gevorderd, een volgende termijnnota 
van de ondernemer. Je dient die termijnnota’s uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening te 
voldoen. 
 
SUBSIDIES 
Eventuele beschikbare (overheids)subsidie(s) op bijvoorbeeld bouwkundige en/of 
installatietechnische onderdelen worden door de verkoper danwel de ondernemer aangevraagd en 

komen volledig ten gunste van de verkoper danwel de ondernemer. Deze subsidies zijn 
verdisconteerd in de koopsom/aanneemsom. Het is de verkrijger nadrukkelijk niet toegestaan om 
bedoelde subsidie(s) zelf aan te (laten) vragen ten gunste van verkrijger. 
 
SCHOONMAKEN 
Het gehele appartement wordt bezemschoon opgeleverd. Het sanitair, het tegelwerk en de 
glasruiten worden schoon opgeleverd. 

 
OPLEVERING 
Minimaal twee weken vóór de oplevering van het appartement word je schriftelijk op de hoogte 

gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van opleveren. 
Tijdens deze oplevering worden geconstateerde onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd als 
zogenaamd ‘proces-verbaal van oplevering’ dat door beide partijen wordt ondertekend. De 

desbetreffende punten dienen, voor zover mogelijk, vervolgens binnen 15 werkbare werkdagen te 
worden hersteld. 
Indien je vóór oplevering aan alle verplichtingen hebt voldaan, inclusief de eindafrekening van de 
termijnen en het restant van de eventuele opties, ontvang je bij oplevering de sleutels van jouw 
appartement. 
 
5% OPLEVERINGSREGELING 

De ondernemer zal een bankgarantie stellen bij de notaris, welke voor iedere individuele verkrijger 
ingaat op de datum van oplevering van diens appartement. Per iedere individuele verkrijger is de 
bankgarantie gemaximaliseerd tot 5% van de individueel overeengekomen aanneemsom.  
Daar deze bankgarantie door de ondernemer wordt gesteld, behoeft je de helft van de laatste 
termijnbetaling niet meer bij de notaris in depot te zetten, maar dien je de laatste termijn volledig 
te voldoen. 
De bankgarantie vervalt op het moment dat alle geconstateerde gebreken, die zijn opgenomen in 

het ‘Woningborg proces-verbaal van oplevering’, door de ondernemer zijn hersteld. Mocht de 

ondernemer binnen de gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen hebben voldaan, dan dien je de 
notaris hiervan binnen de gestelde termijn schriftelijk in kennis te stellen. Voor verdere informatie 
verwijzen wij je naar de aannemingsovereenkomst. 
 

OPTIES RESPECTIEVELIJK MEER- EN/OF MINDERWERK 

Nadat de koop- en de aannemingsovereenkomst door alle partijen is ondertekend, bestaat voor jou 
de mogelijkheid opdracht te geven tot wijzigingen c.q. aanpassingen conform de optielijsten. Wij 
hebben een aantal voorbereidingen getroffen om de realisatie van jouw persoonlijke wensen zo 

eenvoudig mogelijk te maken. De wijzigingen c.q. aanpassingen zijn onderverdeeld in de volgende 
groepen: 
 

Optielijsten – Appartement op maat 



TECHNISCHE OMSCHRIJVING  project: 45 appartementen te Hilversum

  Pagina 6 van 20 

versie 2024-06   22-11-2024 
   

P
L
A
N

 M
O

N
N

IK
E
N

P
A
R
K

 

Zoveel mensen, zoveel wensen. Om aan jouw wensen tegemoet te komen bieden wij extra 

mogelijkheden om je appartement te wijzigen conform de optielijst. Deze optionele 

mogelijkheden zijn voor je omschreven en uitgewerkt in de optielijst waarin uiteraard ook 

de prijzen zijn opgenomen.  

Onze optielijst is uitgebreid en gezien de projectmatige woningbouw is het niet mogelijk 

individuele wensen buiten de optielijst in opdracht te nemen. 

Je kopersbegeleider staat je persoonlijk bij tijdens het gehele verkooptraject en 

bouwproces en is dan ook jouw aanspreekpunt gedurende de bouw. Ook zal hij/zij je 

regelmatig informeren over de voortgang van de bouw middels het versturen van 

nieuwsbrieven en kijkmiddagen op de bouw.  
Voorafgaand aan de koop kun je op de optielijst zien welke mogelijkheden er zijn om het 
appartement aan je wensen aan te (laten) passen. Doordat deze opties al geprijsd zijn, heb 
je nog voor de aankoop inzicht in de totale prijs van jouw appartement op maat. 

 
Sanitair en tegels 
Wij wijzen je erop dat het appartement, ongeacht wijzigingen, te allen tijde wordt voorzien 

van afwerkvloeren, sanitair, wand- en vloertegels. Deze onderdelen kunnen, in 
tegenstelling tot de ‘algemene voorwaarden’ behorende bij de aannemingsovereenkomst, 

derhalve niet vervallen. Voor het bezichtigen van het sanitair en het tegelwerk (zoals in 
deze omschrijving is omschreven), kun je een afspraak maken met een 
verkoopmedewerker van Huysinc te Waardenburg. Zij kunnen, indien je wijzigingen wenst 
aan te brengen op de omschreven uitvoering, adviseren over de mogelijkheden. 
Alle wijzigingen, inclusief eventuele bouwkundige aanpassingen en wijzigingen van 

aansluitpunten als elektra, water, riolering en dergelijke worden direct opgenomen in de 
offerte, waardoor je direct een totaalbeeld ontvangt. De offerte ontvang je rechtstreeks van 
eerdergenoemd bedrijf. 

 
Keuken 
Het appartement is in basis niet voorzien van een keukeninrichting. Wateraansluitpunten, 

afvoer riolering en elektravoorzieningen worden aangebracht conform aantal en positie 
zoals op de verkooptekeningen staat aangegeven. Ter plaatse van de op de 
verkooptekening(en) aangegeven indicatieve keukenopstelling wordt geen vloerverwarming 
aangebracht.  
Bij de koopsom van het appartement is een keuken-waardecheque inbegrepen die exclusief 
in de showroom (Huysinc te Waardenburg) kan worden besteed. Deze waardecheque 

wordt, nadat de aannemingsovereenkomst door verkrijger én ondernemer is ondertekend, 

op naam van verkrijger geregistreerd bij eerdergenoemde showroom. Verkrijger kan de 
waardecheque uitsluitend besteden voor de aankoop van een complete keukeninrichting 
(inclusief montage) in eerdergenoemde showroom. Onder een complete keukeninrichting 
wordt tenminste verstaan een keukenblok (bestaande uit meerdere onder- en eventuele 
bovenkasten), inclusief werkblad(en), spoelbak, mengkraan, afzuigkap en overige 
apparatuur (zoals bijv. een koelkast, oven, magnetron, vaatwasser). De complete 
keukeninrichting wordt direct na oplevering geplaatst en valt onder de Woningborg 

garantie- en waarborgregeling. De waardecheque is niet overdraagbaar aan derden en kan 
niet voor contanten worden ingewisseld. Indien de verkrijger geen gebruik maakt van 
eerdergenoemde waardecheque, komt de waardecheque geheel te vervallen.  
 

 
Voor de goede orde wijzen wij je nog op een aantal aspecten die bij opties/wensen van belang zijn: 

• Werkzaamheden in en om het appartement door jou en/of derden, niet zijnde de ondernemer, 
zijn vóór het opleveren van het appartement niet toegestaan. 

• Wijzigingen aan buitengevels met uitzondering van wijzigingen zoals opgenomen in de 
optielijst, zijn niet mogelijk. 

• Bij appartementen die verkocht worden na de start van de bouw, behoudt de ondernemer zich 
het recht voor om opties respectievelijk meer- en/of minderwerk zoals opgenomen in de 
optielijsten, afhankelijk van de stand van de bouw en voorbereiding, al dan niet te accepteren. 

• Alle opties respectievelijk meer- en/of minderwerken die met je worden overeengekomen 
dienen te voldoen aan de geldende voorschriften en regelgeving, alsmede normen en 
richtlijnen van Woningborg. 
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C. BESCHRIJVING VAN HET WERK 
 

• Indien in deze technische omschrijving appartementtypen worden omschreven worden hiermee 

ook de op tekening aangegeven gespiegelde versies (middels aanvulling “(sp)”) bedoeld. Dit 

geldt ook voor de typebenamingen zoals aangegeven op de tekenhoofden van de 

verkooptekeningen. 

• Indien in deze technische omschrijving een appartementtype, b.v. appartementtype C, wordt 

omschreven, worden hiermee alle genummerde varianten, in dit geval appartementtype C1 en 

C2, bedoeld. Wordt een variant of bouwnummer omschreven, dan geldt de omschrijving alleen 

voor die variant of dat bouwnummer. 

 

PEIL VAN HET APPARTEMENT 

1. Het peil waaruit alle hoogten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de 

afgewerkte begane grondvloer van de entreehal.  

2. De exacte maat wordt bepaald in overleg met en op aanwijzing van de gemeente. 

 

GRONDWERK 

1. Ten behoeve van de fundering, leidingen, kabels, straatwerken en dergelijke wordt het nodige 

grondwerk verricht. 

2. Onder de bestratingen wordt een zandbed aangebracht. 

3. Ter plaatse van het op de splitsingstekening aangegeven perceel wordt de gebiedseigen grond 

geëgaliseerd en de bovenste circa 0,3 m¹ vrij van obstakels opgeleverd. 

 

RIOLERINGSWERK 

1. De riolering wordt uitgevoerd volgens voorschriften en op aanwijzing van de gemeente. 

2. Het rioleringssysteem, bestaande uit kunststof leidingen, wordt belucht en voorzien van 

ontstoppingsmogelijkheden. 

3. Het hemelwater wordt middels hemelwaterafvoeren/riolering geloosd op maaiveld c.q. wadi’s. 

4. De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn bij de koopsom inbegrepen. 

 

BESTRATING 

1. De bestrating tussen openbare weg en woongebouw wordt uitgevoerd in klinkers/tegels.  

 

ERFAFSCHEIDINGEN 

1. De erfafscheiding ter plaatse van de erfgrens aan de voorzijde van het appartement wordt 

uitgevoerd met een haagbeplanting, een en ander volgens tekening. 

2. De hekwerken ter plaatse van de galerij wordt uitgevoerd in metaal. 

3. De hekwerken rondom het balkon wordt uitgevoerd in metaal. 

4. Het ‘privacyscherm’ aan één zijde van het balkon wordt uitgevoerd met verticale metalen 

spandraden t.b.v. begroeiing.  

5. De aanplant van de begroeiing en de haag zal seizoensgebonden plaatsvinden. Bij aanplant na 

oplevering dien je te zorgen dat de plantstrook dan ook daarvoor vrij blijft. 

 

FUNDERING 

1. Het appartementengebouw wordt afhankelijk van de draagkracht van het onderliggend 

grondpakket gefundeerd op palen waarover betonnen balken worden aangebracht of op staal 

(vaste grondslag), conform de berekeningen en tekeningen van de constructeur. 
 

VLOEREN 

1. De begane grondvloer van bouwnummers 1 t/m 10 en de entreehal wordt uitgevoerd als een 

betonnen systeemvloer waaronder geïsoleerde houtwolcementplaten (kleur wit) worden 

aangebracht. De Rc-waarde van deze vloerconstructie bedraagt circa 4,7 m²K/W. 

2. De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als een betonnen systeemvloer. 

3. De verdiepingsvloer van bouwnummer 079 wordt aan de onderzijde geïsoleerd. De rc-waarde 

van deze vloerconstructie bedraagt circa 6,3 m²K/W. 

4. Alle betonvloeren in het appartement met uitzondering van ruimten met vloertegels worden 

uitgevoerd met een zwevende dekvloer. 

5. De galerij wordt uitgevoerd in prefab beton. 

6. De terrasvloer en balkonvloer wordt uitgevoerd in onderhoudsarme dekdelen op een houten 

balklaag. 
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BUITEN- EN BINNENMUREN 

Buitenmuren 

1. Het gevelmetselwerk wordt uitgevoerd in baksteen. Kleur en type conform monster en 

hoofdstuk H: Kleurenschema. 

2. Het schoonmetselwerk van de buitengevels wordt gevoegd. 

3. De binnenspouwbladen worden uitgevoerd in kalkzandsteen. 

4. Alle (buiten)spouwmuren van het appartement worden geïsoleerd. De Rc-waarde van deze 

buitenspouwmuren bedraagt circa 4,7 m²K/W. 

5. Het gevelmetselwerk en de binnenspouwbladen worden voorzien van dilatatievoegen. 

 

Binnenmuren  

1. De appartementscheidende wanden worden uitgevoerd in beton. 

2. De lichte scheidingswanden in het appartement worden uitgevoerd in elementen van 

cellenbeton of gipsblokken. 

3. De gevelwanden en de dragende wanden van de bergingsgroep, de fietsenstalling en de lifthal 

kelder worden uitgevoerd in beton. 

4. De overige wanden van de bergingsgroep worden uitgevoerd in beton of kalkzandsteen 

blokken. 

5. De wanden in de entreehal en de lifthal van de 1e t/m 3e verdieping worden uitgevoerd in 

kalkzandsteen. 

 

Gevelbekleding 

1. In dit project is ‘natuurinclusief bouwen’ een thema. Hierdoor kan het zijn dat er aan de 

buitenzijde of in nabijheid van het appartement nestgelegenheden worden opgenomen voor 

vleermuizen. 

 

Lateien/ raamdorpels/ gevelbanden etc. 

1. Het metselwerk boven de buitenkozijnen wordt daar waar nodig ondersteund door een stalen 

latei. 

2. De raamdorpels ter plaatse van de metselwerkborstweringen onder de buitenkozijnen in het 

buitenspouwblad worden voor zover niet anders omschreven uitgevoerd als in kleur gemoffeld 

metaal. 

3. De raamdorpels ter plaatse van de metselwerk borstweringen onder de buitenkozijnen in het 

buitenspouwblad in de zijgevel van woningtype D worden uitgevoerd in prefab beton. 

4. De afdekbanden ter plaatse van de metselwerk afscheidingen ter plaatse van de galerij 

worden uitgevoerd in prefab beton. 

 

TRAPPEN 

Trappen 

1. De trappen in de entreehal en de lifthal worden uitgevoerd in prefab beton. 

2. De trap in noodtrapruimte ter plaatse van de bergingsgang wordt uitgevoerd in prefab beton. 

3. De overige noodtrappen in de noodtrapruimtes wordt uitgevoerd in staal. 

 

AFTIMMERINGEN 
Leidingkokers 
1. Voor het wegwerken van leidingen in het appartement worden voor zover niet anders 

aangegeven leidingkokers aangebracht. 
2. In de meterkast en de mv-/wp-/wasruimte worden geen leidingkokers aangebracht en komt 

het leidingwerk in het zicht. 
 

DAKCONSTRUCTIES 

Platdakconstructie 

1. Het platte dak van het woongebouw wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonnen 

systeemvloer afgewerkt met een EPDM of bitumineuze dakbedekking inclusief grindlaag. De 

Rc-waarde van de dakconstructie bedraagt gemiddeld circa 6,3 m²K/W. 
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Algemeen 

1. In/op de dakvlakken en eventueel via gevels worden voorzieningen aangebracht ten behoeve 

van de ventilatie en rioolbeluchting.  

2. Het leidingverloop (inclusief benodigde verslepingen via diverse ruimten) vanaf de 

binneninstallatie naar de dakdoorvoeren wordt volgens de vigerende voorschriften uitgevoerd. 

 

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 

Buitenkozijnen 

1. De buitenkozijnen van het appartement, de noodtrapruimtes, de entreehal en de lifthal 1e t/m 

3e verdieping worden uitgevoerd in hardhout. 

 

Buitendeuren 

1. De buitendeuren van het appartement worden uitgevoerd als hardhouten deuren met 

glasopening. 

2. De toegang van de stallingsgarage wordt voorzien van een op afstand bedienbaar open 

metalen speedgate met loopdeur. 

 

Buitenramen 

1. De ramen worden uitgevoerd als hardhouten ramen met glasopening. 

 

Dakluik 

1. Ter plaatse van de lifthal op de 3e verdieping wordt in het platte dak een dakluik met een 

scharniertrap aangebracht. 

 

Binnendeurkozijnen/ Binnendeuren 

1. De binnendeurkozijnen van het appartement worden uitgevoerd in nagenoeg verdiepingshoge 

gelakte stalen kozijnen, kleur kristalwit. 

2. De binnenkozijnen op kelderniveau worden uitgevoerd in hardhout. 

3. De binnendeuren in het appartement worden uitgevoerd in nagenoeg verdiepingshoge 

fabrieksmatig afgewerkte opdekdeuren, kleur kristalwit. 

4. Alle binnendeuren in het appartement zijn zonder glasopening. 

5. De meterkastdeur wordt voorzien van ventilatievoorzieningen. 

6. Het  bovenlicht van het binnendeurkozijn van de berging wordt ten behoeve van de ventilatie 

voorzien van een gaaswerk. 

 

Vensterbanken 

1. Voor zover niet anders omschreven worden onder alle buitenkozijnen van het appartement 

met gemetselde borstweringen aan de binnenzijde witachtige vensterbanken van 

marmercomposiet aangebracht. 

 

Hang- en sluitwerk 

1. De buitenkozijnen van het appartement worden voorzien van deugdelijk, inbraakwerend hang- 

en sluitwerk.  

2. Als gevolg van de voorschriften conform de eisen van het Bouwbesluit kan het hang- en 

sluitwerk van appartementen op verschillende verdiepingen onderling verschillen.  

3. In de voordeur van bouwnummer 001 t/m 010 wordt een briefplaat opgenomen. 

4. Ter plaatse van de hoofdtoegangsdeur wordt aan de buitenzijde in de zijgevels postkasten met 

een videofoon/belinstallatie opgenomen met voor elk appartement op de verdiepingen een 

postkast. 

5. De speedgate en de loopdeur ter plaatse van de toegang van de stallingsgarage kan bediend 

worden d.m.v. op afstand bedienbare losse handzender (1 stuk per parkeerplaats). De 

loopdeur naast de speedgate wordt voorzien van een cilinderslot. 

6. De berging wordt voorzien van een cilinderslot.  

7. Sloten van de binnendeuren in het appartement worden als volgt uitgevoerd: 

• toilet: vrij- en bezetslot; 

• badkamer: vrij- en bezetslot; 

• meterkast: kastslot; 

• overige deuren: loopslot.  
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Beglazing 

1. De buitenkozijnen, -deuren en -ramen van het appartement worden, voor zover niet anders 

omschreven, voorzien van blank HR isolatieglas (triple glas). 

2. De toe te passen beglazing van het appartement voldoet volledig aan de wettelijke eisen van 

het Bouwbesluit. De beglazing voldoet niet aan de NEN 3569 (veiligheidsglas in gebouwen). 

Indien je dit wenst, biedt de aannemer je die mogelijkheid via de optielijst. 

 

METAALWERK 

1. Ten behoeve van de opvang van vloer-, dak- en gevelconstructies worden, daar waar nodig, 

kolommen, balken / liggers en lateien, voorzien van de nodige verankeringen aangebracht, 

een en ander volgens opgave van de constructeur. Het is mogelijk dat deze constructieve 

voorzieningen (gedeeltelijk) in het zicht zitten (al dan niet afgewerkt). 

2. Het stalen frame rondom het terras of balkon en de stalen kolom(men) wordt in kleur 

gemoffeld. 

 

DAKAFVOEREN EN HEMELWATERAFVOEREN 

1. De hemelwaterafvoeren van het appartementengebouw worden uitgevoerd in metaal. 

 

SCHILDERWERK 

1. Het buiten- en binnenschilderwerk van de houten buitenkozijnen (inclusief eventuele 

aangrenzende betimmeringen), ramen en deuren wordt, voor zover niet anders omschreven, 

zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde in gelijke kleur uitgevoerd. 

2. Alle niet anders omschreven in het zicht blijvende houten onderdelen in het appartement 

worden dekkend geschilderd. 

3. De verzinkt stalen speedgate met loopdeur wordt in kleur gemoffeld. 

4. De metalen leuningen en de metalen traphekwerken in de lifthal worden in kleur gemoffeld. 

   

TEGELWERK 

Wandtegels  

1. De wandtegels in het appartement worden aangebracht in de afmeting 200x250 mm. Voor de 

aankoop van de wandtegels is een verrekenpost opgenomen van € 27,50 per m² (inclusief 

btw). 

2. De kleur en afmeting van de wandtegels in de gemeenschappelijke ruimten, zoals aangegeven 

in hoofdstuk E (afwerking per vertrek) wordt nader bepaald. 
 

Vloertegels  

1. De vloertegels in het appartement worden aangebracht in de afmeting 300x300 mm. Voor de 

aankoop van de vloertegels is een verrekenpost opgenomen van € 20,00 per m² (inclusief 

btw). 

2. De kleur en afmeting van de vloertegels in de gemeenschappelijke ruimten, zoals aangegeven 

in hoofdstuk E (afwerking per vertrek) wordt nader bepaald. 

 

Tegelvoegwerk 

1. De vloer- en wandtegels worden ingewassen met grijze voegmortel. 

 

Algemeen 

1. Voor een persoonlijke keuze kun je terecht bij Huysinc te Waardenburg.  

 

DORPELS 

1. De onderdorpels van de houten buitendeurkozijnen van de appartementen worden uitgevoerd 

in kunststeen c.q. kunststof/composiet. 

2. De onderdorpels ter plaatse van de binnendeurkozijnen van het toilet en de badkamer worden 

uitgevoerd in kunststeen c.q. kunststof/composiet. 

3. De overige binnendeurkozijnen van het appartement worden niet voorzien van onderdorpels. 
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PLINTEN 

1. Er worden in het appartement en in de berging géén vloerplinten geleverd en dus ook niet 

aangebracht. De wandafwerking wordt niet helemaal doorgezet tot op de aansluiting van de 

vloer waardoor het mogelijk is dat de onderste circa 35 mm niet is afgewerkt. 

2. De entreehal wordt voorzien van tegelplinten. 

3. De lifthal wordt voorzien van houten plinten. 
 

KASTEN EN KEUKENMEUBELEN

Het appartement wordt aangeboden zonder keukeninrichting. De op tekening aangegeven 

keukenopstelling is slechts bedoeld om de posities en het aantal installatietechnische voorzieningen 

vast te leggen.
Bij de aankoop van het appartement is een keuken-waardecheque inbegrepen ter waarde van 
€1.500,- (inclusief btw).

 

In de basis wordt uitgegaan van het toepassen van een recirculatiekap. Dit is een afzuigkap met 

motor zonder afvoer naar buiten. 

 

Een afzuigkap met afvoer rechtstreeks naar buiten is niet mogelijk. Tevens is er geen mogelijkheid 

om een motorloze afzuigkap aan te sluiten op de MV-installatie. 

 

De mogelijkheden betreffende de te kiezen afzuigkap zullen door de verkoper van de showroom 

(Huysinc te Waardenburg) worden toegelicht. 
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D. INSTALLATIES 
 

SANITAIR 

Het appartement wordt voorzien van sanitair als hieronder beschreven. 

Voor de aankoop van het projectmatige sanitair is per appartement een verrekenbare bedrag van  

€ 2.584,00 (inclusief BTW) opgenomen. 

 

Het sanitair in het toilet bestaat uit: 

Closetcombinatie: 

• vrijhangend keramisch wandcloset, Villeroy & Boch O-Novo, kleur wit met inbouwreservoir; 

• closetzitting met deksel, fabr. Villeroy & Boch O-Novo, kleur wit; 

• closetrolhouder chroom; 

Fonteincombinatie: 

• keramisch fontein, fabr. Villeroy & Boch O-Novo, kleur wit; 

• verchroomde fonteinkraan; 

 

Het sanitair in de badkamer bestaat uit: 

Douchecombinatie: 

• douchevloerputje, met RVS rooster (tevens voorzien van douche warmteterugwinsysteem); 

• verchroomde thermostatische douchemengkraan met verchroomde glijstangcombinatie, 

fabr. HansGrohe; 

Wastafelcombinatie: 

• enkele keramische wastafel, fabr. Villeroy & Boch O-Novo, kleur wit. 

• verchroomde eenhendel wastafelmengkraan, fabr. HansGrohe; 

• spiegel; 

Elektrische radiator:  

• elektrische designradiator, kleur wit; 

 

Het sanitair in de werkkast / hydrofoorruimte bestaat uit: 

Gootsteencombinatie: 

• plaatstalen uitstortgootsteen met emmerrooster, kleur wit. 

• verchroomde mengkraan; 

• keukenboiler. 

 

Het overige sanitair bestaat uit: 

• wasmachineaansluiting. 

 

WATERLEIDINGEN 

Koudwaterleiding  

1. De koudwaterleidingen worden uitgevoerd in koper of kunststof (eventueel met metalen 

inlage) met de benodigde hulpstukken. 

2. Vanaf de watermeter worden de koudwaterleidingen gelegd naar en aangesloten op de 

onderstaande voorzieningen: 

• de opstelplaats van de indicatief aangegeven keuken (afgedopt in de keuken); 

• de spoelinrichting van het closet; 

• de fonteincombinatie in het toilet; 

• de wastafel in de badkamer; 

• de douchecombinatie in de badkamer; 

• het boilervat behorende bij de warmtepompinstallatie; 

• de wasmachineaansluiting. 

 

Warmwaterinstallatie  

1. De warmwatervoorziening geschiedt door middel van een warmtepomp en een boilervat. 

2. Het boilervat heeft een bruto inhoud van ca. 180 liter. 

3. De positie en afmeting van de warmtepomp met boilervat is slechts indicatief aangegeven op 

de tekeningen. De ruimte waarin de warmtepomp met boilervat zijn opgenomen dient nog 

definitief ingedeeld te worden. 

4. De warmwaterleidingen worden uitgevoerd in koper of kunststof (eventueel met metalen 

inlage) met de benodigde hulpstukken. 
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5. Het appartement wordt uitgevoerd met een horizontaal gesitueerd douchewarmte 

terugwinsysteem. Dit systeem hergebruikt de warmte van het wegstromend douchewater om 

de toevoer van het nieuwe douchewater voor te verwarmen. Omdat dit systeem gecombineerd 

is met de douchewaterafvoer is deze opgenomen in de sanitair specificatie. 

6. Vanaf de warmwatervoorziening worden de warmwaterleidingen gelegd en aangesloten op de 

onderstaande voorzieningen: 

• de opstelplaats van de indicatief aangegeven keuken (afgedopt in de keuken); 

• de wastafel in de badkamer; 

• de douchecombinatie in de badkamer. 

 

GASLEIDINGEN 

1. Er wordt géén gasleidingnet aangebracht in het appartement. 

 

ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

1. De installatie in het appartement wordt verdeeld in de benodigde groepen.  

2. Voor zover niet anders omschreven worden alle wandcontactdozen en schakelaars in het 

appartement aangebracht op een hoogte van circa 1050 mm + vloerpeil. De aantallen, plaats, 

soort etc. zijn op tekening aangegeven. 

3. De schakelaar van het lichtpunt in het toilet wordt op circa 1350 mm + vloerpeil aangebracht 

(alleen bij plateau van toepassing). 

4. De wandcontactdozen in de woonkamer/keuken en in de slaapkamers worden, voor zover niet 

anders omschreven, aangebracht op een hoogte van circa 300 mm + vloerpeil (mits niet 

gecombineerd met een schakelaar). 

5. De wandcontactdozen en eventueel schakelaars boven het aanrecht van de indicatief 

aangegeven keukenopstelling worden aangebracht op een hoogte van circa 1250 mm + 

vloerpeil. 

6. De wandcontactdoos ter plaatse van de opstelplaats van de koelkast wordt aangebracht op 

een hoogte van circa 1050 mm + vloerpeil. 

7. Het schakelmateriaal en de wandcontactdozen in het appartement worden, voor zover niet 

anders omschreven, uitgevoerd als inbouwmodel. Uitzondering hierop zijn het 

schakelmateriaal en de wandcontactdozen (inclusief leidingwerk) in de meterkast en in de 

berging (wordt daar waar volgens tekening schakelmateriaal en wandcontactdozen van 

toepassing zijn uitgevoerd als opbouwmodel). 

8. De kleur van het schakelmateriaal en wandcontactdozen (exclusief leidingwerk) is reinwit. 

9. Het appartement wordt, voor zover niet anders omschreven, voorzien van een intercom- en 

video-installatie. 

10. Het appartement van bouwnummers 001 t/m 010 wordt voorzien van een belinstallatie. 

11. In verband met brandveiligheid word(en) in het appartement rookmelder(s) aangebracht 

volgens vigerende voorschriften. 

12. Ter plaatse van de gemeenschappelijke ruimten, zowel binnen als buiten, worden 

verlichtingsarmaturen aangebracht die afhankelijk van de posities op de volgende wijze 

kunnen worden geschakeld: continuverlichting, noodverlichting, verlichting op 

bewegingsdetectie of op schemerschakeling. Verder zullen enkele posities tevens als 

noodverlichting worden uitgevoerd die bij calamiteiten ingeschakeld blijven. Een en ander 

zoals op tekening staat aangegeven. 

 

 
ENERGIELABEL 
Het energielabel van de woning zegt iets over hoe energiezuinig het appartement is of kan zijn. De 

score van een energielabel word uitgedrukt in een letter met eventueel één of meerdere plusjes. 
Daarbij staat een A++++ voor de beste score terwijl de letter G de slechtste score aanduidt. 
Voor het appartement wordt bij de oplevering, aan de hand van een opname, ook een definitief 
energielabel bepaald. Dit definitieve energielabel wordt gebaseerd op het daadwerkelijk 

gerealiseerde appartement en kan derhalve iets afwijken van een eventueel eerder 
gecommuniceerde energielabelscore die is gebaseerd op een theoretisch model zoals b.v. een 
tekening van het appartement. Buiten het verschil tussen de praktijk en de theorie kan ook een 
wijziging in regelgeving ervoor zorgen dat bij oplevering van het appartement het definitieve 
energielabel iets afwijkt van een eventueel eerder gecommuniceerd energielabel. 
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TELECOMMUNICATIEVOORZIENINGEN 

1. Het appartement wordt voorzien van loze leidingen te gebruiken voor data, tv of telefoon en 

worden aangebracht op een hoogte van circa 300 mm + vloerpeil. De plaats hiervan is op de 

tekening aangegeven. 

2. De aanvraag voor eventueel data-, tv- en telefoonaansluiting dient door jouzelf te worden 

verzorgd. De hieraan verbonden entreegelden- en aansluitkosten zijn niet bij de koopsom 

inbegrepen. 

 

VENTILATIE 

1. Het appartement wordt uitgerust met een balansventilatie-installatie met warmte-

terugwinunit. De installatie wordt uitgevoerd met ventilatie toevoerpunten (ter plaatse van de 

woonkamer/keuken en de slaapkamers) en ventilatie afvoerpunten (ter plaatse van het toilet 

(daar waar van toepassing), de badkamer, de keuken en de opstelplaats wasmachine). 

De positie en afmeting van de warmte-terugwinunit is slechts indicatief aangegeven op de 

tekeningen. De ruimte waarin de warmte-terugwinunit is opgenomen wordt voor een groot 

gedeelte voorzien van de benodigde installatieleidingen. 

2. De berging op kelderniveau, de bergingsgangen, de fietsenstallingen en de stallingsgarage 

worden geventileerd conform de voorschriften. 

 

VERWARMINGSINSTALLATIE EN KOELING 

1. Het appartement wordt uitgerust met een individuele warmtepomp (met als bron: een of 

meerdere eventueel gemeenschappelijk gesloten bodemlussen) en een boilervat.  

2. De installatie wordt uitgevoerd met vloerverwarming, behoudens ter plaatse van de aanwezige 

kasten. De badkamer wordt tevens voorzien van een radiator (positie en afmeting indicatief, 

kleur wit) als aanvulling op de vloerverwarming. De douchehoek wordt niet voorzien van 

vloerverwarming. 

3. De vloerverwarming kan bij warme dagen ook worden gebruikt om te koelen. Deze 

zogenaamde topkoeling zorgt ervoor dat relatief koel water door de leidingen van het 

vloerverwarmingssysteem stroomt waardoor de temperatuur beperkt kan worden verlaagd. 

Koeling is niet alleen belangrijk voor een comfortabel binnenklimaat. Het is noodzakelijk om 

warmte terug in de bron te voeren, zodat deze energie in de winter weer gebruikt kan worden. 

Koeling (en dus ook de warmtepomp) kan en mag daarom niet uitgeschakeld worden. Dit zorgt 

ervoor dat de bodembron wordt opgeladen. 

4. De leidingen worden waar mogelijk weggewerkt in de dekvloer. 

5. De hoofdleidingen vertakken zich via de verdeler cv-installatie. De positie en afmeting van de 

verdeler is indicatief aangegeven op de tekeningen. 

6. De verwarmingsinstallatie voldoet bij gelijktijdig functioneren van alle zones (met gesloten 

ramen en deuren en in gebruik zijn van de minimaal vereiste ventilatievoorzieningen) aan de 

navolgende voorwaarden:   

Voor de volgende ruimten, voor zover een verwarmingselement is aangebracht, wordt de te 

behalen en te handhaven temperatuur, toe een buitentemperatuur van -10°C, tenminste 

gegarandeerd:   

• entree 18°C 

• woonkamer 22°C 

• keuken 22°C 

• toilet beperkt verwarmd middels vloerverwarming 

• mv-/wp-/wasruimte beperkt verwarmd middels vloerverwarming 

• badkamer 22°C 

• slaapkamer 22°C 

• berging onverwarmd 

• gemeenschappelijke ruimten onverwarmd 

7. De temperatuurregeling van het appartement geschiedt middels meerdere thermostaten 

volgens het zogenaamde zone-regeling principe. Een zone kan bestaan uit meerder ruimten. 
 

LIFTINSTALLATIE 

1. In de entreehal en de lifthal van het appartementengebouw wordt een personenliftinstallatie 

(zogeheten ‘brancardlift’) aangebracht met een stopplaats op elke bouwlaag.  
 

SPRINKLERINSTALLATIE 

1. In de stallingsgarage wordt een sprinklerinstallatie aangebracht.  
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E. AFWERKING PER VERTREK 
 

AFWERKING PER APPARTEMENT: 

 

ENTREE 

Vloer: Dekvloer 

Wanden: Vlak afgewerkt, verder onbehandeld 

Plafond: Structuurspuitpleister 

 

TOILET 

Vloer: Vloertegels 

Wanden: Wandtegels tot 1500 mm + vloer. Boven tegelwerk structuurspuitpleister 

Plafond: Structuurspuitpleister 

 

WOONKAMER 

Vloer: Dekvloer 

Wanden: Vlak afgewerkt, verder onbehandeld 

Plafond: Structuurspuitpleister 

 

KEUKEN 

Vloer: Dekvloer 

Wanden: Vlak afgewerkt, verder onbehandeld 

Plafond: Structuurspuitpleister 

 

BADKAMER  

Vloer: Vloertegels 

Wanden: Wandtegels tot aan het plafond 

Plafond: Structuurspuitpleister 

 

SLAAPKAMERS  

Vloer: Dekvloer 

Wanden: Vlak afgewerkt, verder onbehandeld 

Plafond: Structuurspuitpleister 

 

MV-/WP-/WASRUIMTE  

Vloer: Dekvloer 

Wanden: Vlak afgewerkt, verder onbehandeld 

Plafond: Structuurspuitpleister 

 

BERGING (KELDER) 

Vloer: Monoliet gestorte betonvloer 

Wanden: Onbehandeld 

Plafond: Houtwolcementplaat, onbehandeld 
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AFWERKING GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN: 

 

ENTREEHAL 

Vloer: Inloopmat en vloertegels met plinttegels 

Wanden: Structuurspuitwerk 

Plafond: Akoestisch spuitwerk 

Trappen: Prefab beton 

 

LIFTHAL KELDER 

Vloer: Monoliet gestorte betonvloer 

Wanden: Onbehandeld 

Plafond: Akoestisch spuitwerk 

Trappen: Prefab beton 

 

LIFTHAL 1e t/m 3e verdieping 

Vloer: Tapijt 

Wanden: Structuurspuitwerk 

Plafond: Akoestisch spuitwerk 

Trappen: Prefab beton 

 

WERKKAST / HYDROFOOR 

Vloer: Monoliet gestorte betonvloer 

Wanden: Onbehandeld, ter plaatse van uitstortgootsteen een tegeltableau 

Plafond: Houtwolcementplaat 
 
FIETSENSTALLING 
Vloer: Monoliet gestorte betonvloer 
Wanden: Onbehandeld 
Plafond: Houtwolcementplaat 
 

BERGINGSGANG 
Vloer: Monoliet gestorte betonvloer 
Wanden: Onbehandeld 
Plafond: Houtwolcementplaat 

 
GALERIJ 
Vloer: Betonvloer, onbehandeld 

 
STALLINGSGARAGE 
Vloer: Monoliet gestorte betonvloer 
Wanden: Onbehandeld 
Plafond: Houtwolcementplaat 
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F. BIJZONDERHEDEN 

 
BOUWBESLUIT 

De bouwbesluitregelgeving, zoals die ten tijde van het indienen van de aanvraag van de 

omgevingsvergunning bouwen van toepassing is, is vigerend voor je appartement.  

Eventuele daarmee samenhangende noodzakelijke bouwkundige en/of installatietechnische 

aanpassingen, zullen in je appartement worden verwerkt. 

Om deze verkoopdocumentatie voor jou, als eventueel niet-bouwkundige, niet onleesbaar te 

maken, hebben wij gemeend om de terminologie van het Bouwbesluit niet in de tekst te hanteren. 

Op deze wijze blijven de teksten voor jou duidelijk leesbaar. Om je toch volledig te informeren 

geven wij je hieronder de benamingen zoals deze in het Bouwbesluit worden gehanteerd. 

 

Entree  verkeersroute 

Toilet toiletruimte 

Woonkamer verblijfsruimte 

Meterkast meterruimte 

Keuken  verblijfsruimte 

Mv-/wp-/wasruimte onbenoemde ruimte 

Slaapkamer verblijfsruimte 

Badkamer badruimte 

Berging  overige gebruiksfunctie 

 

Stallingsgarage overige gebruiksfunctie 

Entreehal gemeenschappelijke verkeersruimte 

Lifthal gemeenschappelijke verkeersruimte 

Bergingsgang gemeenschappelijke verkeersruimte 

Fietsenstalling gemeenschappelijke verkeersruimte 

Werkkast overige gebruiksfunctie 

 

Tevens wordt er in het Bouwbesluit gesproken in termen als gebruiksoppervlak, verblijfsgebied en 

dergelijke. Hiermee worden gebieden of zones binnen een appartement aangeduid, welke 

afhankelijk van het beoogde gebruik en/of de opgenomen voorzieningen voldoen aan een bepaalde 

gebruiksfunctie. De begrenzingen van deze zones of gebieden hoeven niet noodzakelijkerwijs 

overeen te komen met de fysieke indeling van het appartement. Het doel hiervan is om een 

grotere flexibiliteit in de indeling van het appartement binnen de regelgeving mogelijk te maken. 

Bij het maken van de berekeningen voor daglichttoetreding van het basisappartement is het 

mogelijk dat een gedeelte van het vloeroppervlak buiten beschouwing gelaten (zogenaamde 

krijtstreepmethode) is. Ook bij opties wordt eventueel van de zogenaamde krijtstreepmethode 

gebruik gemaakt voor de daglicht- en ventilatieberekening.  

 

Wij attenderen je op het volgende: 

- de berging  is niet geschikt om te gebruiken als stallingsruimte voor het stallen van 

motorvoertuigen.  

- vanwege het toegepaste vloerverwarmingssysteem dient bij de keuze van de vloerafwerking 

rekening gehouden te worden met de juiste afwerking. Voor een goede warmteafgifte dient de 

door jou aan te brengen vloerafwerking een maximale warmteweerstand te hebben van 0,07 

m²K/W. Zo zijn bijvoorbeeld vloerafwerkingen als kurk, parketten, zachte houtsoorten, 

hoogpolig tapijt of tapijt met een foamrug ongeschikt. Voor keuze van de vloerafwerking 

adviseren wij je om de nodige informatie in te winnen bij een gespecialiseerde vloerleverancier. 

- vanwege het toegepaste vloerverwarmingssysteem is het verboden in de vloer te boren 

vanwege het risico de vloerverwarmingsleidingen te beschadigen. 

- het boilervat ten behoeve van de voorraad warm water kan bij een grotere vraag naar warm 

water kan worden leeggetapt. Er gaat enige tijd overheen alvorens het vat weer beschikking 

heeft over warm water.   

- het toegepaste vloerverwarmingssysteem is een traag werkend systeem dat niet snel reageert 

op de thermostaat. Derhalve adviseren wij om ’s-nachts de temperatuur instelling niet of 

maximaal 1 graad te verlagen omdat het anders te lang duurt om de dag erop weer de 

gewenste temperatuur te kunnen bereiken. De benodigde extra opwarmtijd vergt tevens de 

nodige energie zodat kostenbesparing niet of nauwelijks van toepassing is bij nachtverlaging. In 

verband met de regelgeving betreffende het voorkomen van legionella besmetting kan het 
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voorkomen dat vloergedeelte minder verwarmd worden omdat daar zones gecreëerd zijn voor 

de benodigde koudwaterleidingen. 

- aan de buitenzijde van de isolerende beglazing, in verband met de hoge isolatiewaarde, zeker in 

de tijd van de seizoenswisselingen, condensvorming (het zogenaamde “beslaan”) kan optreden. 

- ten behoeve van het juist laten functioneren van het gebalanceerde ventilatiesysteem dien je 

tijdig de filters te reinigen en te vervangen. Je dient tevens de kanalen te reinigen volgens 

voorschriften van de fabrikant. 

- om het ‘hengelen’ via de brievenbus in de voordeur door inbrekers te voorkomen, dien je jouw 

voordeur op slot te draaien en vervolgens de sleutel uit het slot te halen. 

- je dient rekening te houden met een, in ongunstige situatie (afhankelijk van onder meer de 

oriëntatie), verhoging van de onderhoudsfrequentie van de houten bouwdelen (in de gevel) 

welke zijn afgewerkt in donkere kleur. 

- voor zover het binnen het plan van toepassing is dien je, ten behoeve van het wassen van 

ramen, regelmatig onderhoud/reiniging aan het woongebouw van buitenkozijnen en dergelijke, 

rekening te houden met kosten (voor onder andere steigers, hoogwerkers en dergelijke). 

- bij het aanbrengen van eventuele plinten deze vrijgehouden dienen te worden van de zwevende 

dekvloer om contactgeluid te voorkomen. 

- indien in de lijst van ‘afwerking per vertrek’ als wandafwerking ‘vlak afgewerkt verder 

onbehandeld’ staat omschreven, betekent dit dat deze wanden nog wel een nadere behandeling 

nodig hebben alvorens ze kunnen worden voorzien van behang, sauswerk en dergelijke. 

- Het is mogelijk dat er kleurverschillen ontstaan tussen de beglazingsvlakken onderling, als 

gevolg van eventuele benodigde (plaatselijke) zonwerende- en/of veiligheidsbeglazing, en 

doordat er diverse onderdelen door meerdere glasleveranciers worden aangeleverd. 

- het is mogelijk dat er kleur- c.q. tintverschillen ontstaan bij gelijknamige kleuren, als gevolg 

van materiaalverschil van de ondergrond en/of verschillende verfleveranciers. 
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G. SLOTBEPALINGEN 
 
Deze verkoopdocumentatie, inclusief de opgenomen tekeningen, omschrijvingen en specificaties, is 

met de grootste zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen van de architect, 
adviseurs, nutsbedrijven en de gemeente en vormt het basisdocument van het appartement dat jij 
koopt. 
Wij maken echter een voorbehoud ten aanzien van wijzigingen die door de overheid en/of 
nutsbedrijven worden voorgeschreven. Eventuele wijzigingen zullen echter geen 
kwaliteitsvermindering inhouden en voor jou geen financieel nadelige gevolgen hebben. 

 
De technische omschrijving betreft een omschrijving van de basiswoning en is niet geldend voor de 
eventueel te kiezen opties. Deze optionele mogelijkheden zijn voor je omschreven en uitgewerkt in 
de optielijst. 
 
Indien de omschrijving in deze ‘technische omschrijving’ echter afwijkt van de tekening(en), dan 
zal de omschreven uitvoering worden aangehouden. Omdat de ondernemer streeft naar 

perfectionering van haar ontwerpen en omdat bij het bouwen nog veel werk ambachtelijk wordt 
uitgevoerd, behoudt de ondernemer zich het recht voor wijzigingen aan te brengen waarvan de 
noodzaak bij uitvoering blijkt. Indien noodzakelijk gebeurt dit zonder de verkrijger vooraf hiervan 

in kennis te stellen. De verkrijger kan geen rechten ontlenen aan deze mogelijk door te voeren 
wijzigingen. Uiteraard zal de ondernemer dergelijke wijzigingen zoveel mogelijk trachten te 
vermijden en te beperken. Een en ander zal echter geen aanleiding kunnen geven tot reclamering 
of ontbinding van de aannemingsovereenkomst. 

 
De woonomgeving buiten de perceelsgrenzen wordt/is ontworpen met goedkeuring van de 
gemeente. Wijzigingen met betrekking tot de situering van parkeerplaatsen, voet- en fietspaden, 
groenvoorzieningen, aangegeven bebouwing, en dergelijke kunnen zich voordoen. Voor 
wijzigingen, uitspraken, c.q. informatie in deze is de ondernemer niet verantwoordelijk. Voor de 
actuele alsmede toekomstige planologische situatie rond het project kun je je wenden tot de 

gemeente. 
 
De illustratie(s) in deze technische omschrijving en/of de verkooptekeningen en/of 
verkoopdocumentatie is/zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven aan de hand van gegevens die 
bij het opstellen van eerdergenoemde documenten bekend waren. De illustraties zijn echter een 
vrije impressie van de illustrator. Aan de tekening en de kleurstelling ervan kunnen geen rechten 
worden ontleend. Hetzelfde geldt voor de op de verkooptekeningen en/of in de 

verkoopdocumentatie eventueel opgenomen opties, beplantingen, tuinaanleg, inrichting en 
huishoudelijke apparaten.  

 

Op de verkooptekeningen zijn mogelijk diverse arceringen aangegeven, waar afwerkingen zoals 

onder andere tegels en bestrating worden aangebracht. Deze arceringen zijn expliciet bedoeld om 

de plaats van de afwerking aan te geven. Aan eventueel gesuggereerde indelingen, formaten of 

legpatroon van de arceringen kunnen geen rechten worden ontleend. 
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H. KLEURENSCHEMA 
 

Exterieur 

Gevelmetselwerk hoofdmassa (mw. type A)  Geel-bruin genuanceerd. 

Overige gevelmetselwerk volgens tekening (mw. type B)  Wit genuanceerd. 

 

Buitenkozijnen: 

Ter plaatse van metselwerk type A, behoudens balkon en terraszijde Bruinbeige. 

Ter plaatse van metselwerk type A aan balkon en terraszijde  Wit. 

Ter plaatse van metselwerk type B  Wit. 

 

Voordeur, overige buitendeuren en ramen: 

Ter plaatse van metselwerk type A, behoudens balkon en terraszijde Bruinbeige. 

Ter plaatse van metselwerk type A aan balkon en terraszijde  Wit. 

Ter plaatse van metselwerk type B  Wit. 

 

Waterslagen:  

Ter plaatse van metselwerk type A  Bruinbeige. 

Ter plaatse van metselwerk type B  Wit. 

 

Speedgate met loopdeur  Bruinbeige. 

 

Stalen hekwerk ter plaatse van hellingbaan  Bruinbeige. 

 

Galerijen: 

Prefab betonranden op borstwering  Geel. 

Stalen hekwerk en leuning voor zover niet anders omschreven Wit. 

Stalen hekwerk en leuning ter plaatse van entree lifthal 1e verdieping Bruinbeige. 

 

Balkons of terras: 

Dekdelen  Grijs. 

Stalen kader en kolommen  Wit. 

Houten balklaag  Naturel. 

Stalen hekwerk  Wit. 

  

Interieur algemene ruimten 

Schoonloopmat entreehal  Antraciet. 

Vloertegels inclusief tegelplinten entreehal  Antraciet. 

Vloerbedekking lifthallen 1e t/m 3e verdieping  Donkergrijs. 

 

Hekwerken en leuningen entreehal en lifthallen  Wit. 

 

Kozijnen en deuren in lifthal kelder en fietsenstalling  Bruinbeige. 

 

Buitenzijde liftkozijn en liftdeur  Bruinbeige. 

 

Wanden entreehal en lifthallen 1e t/m 3e verdieping  Wit. 

 

Plafond entreehal en lifthallen  Wit. 

 

Kleuren algemeen: 

Bovengenoemde kleuren kunnen op verzoek van de architect c.q. gemeente nog worden aangepast. 

 

Gevelmetselwerkkleuren: 

Voor de positie van de van toepassing zijnde gevelmetselwerkkleuren verwijzen we je naar de gevelaanzichten 

op de verkooptekeningen. Bovengenoemde- en op tekening opgenomen kleuren zijn indicatief. 

Het kan voorkomen dat de bovenstaand aangegeven kleurbenamingen van het gevelmetselwerk niet 

overeenkomen met de kleurbenaming van de leverancier. 

Omdat dat gevelstenen zijn geproduceerd met natuurproducten kan het voorkomen dat de te leveren partijen 

kunnen afwijken ten opzichte van de monsters. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
INITIATIEF 
 
Monnikenpark BV 
www.monnikenpark.nl 
 
 
 
 
 
 

AANNEMER 
 
Bouwbedrijf Van Grootheest BV 
www.grootheest.nl 
mail@grootheest.nl  
 

ARCHITECT 
 
DOK architecten 

www.dokarchtecten.nl 
post@dokarchitecten.nl 
 
 

NOTARIS 
 
Kienhuis Legal 
www.kienhuislegal.nl 
utrecht@kienhuislegal.nl  
 

 
 
 
INFORMATIE EN VERKOOP 
 
Voorma en Walch Makelaars in het Gooi 
www.voorma-walch.nl 
nieuwbouw@voorma-walch.nl 
 
De Koster Burgersdijk Makelaars 
www.burgersdijk.com 
nieuwbouw@burgersdijk.com 

SHOWROOM KEUKENS-SANITAIR-TEGELS 
 
Huysinc | keukens, badkamers & tegels 
www.huysinc.nl  
info@huysinc.nl 
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