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Project: 21783 Best Aarlesche Erven - deelplan 3 54 won
Woningmodel: P1
Woningtype: VRIJSTAAND

Verkoopprijs
Optie Omschrijving Keuze Aantal incl. btw
01.0ptielijst 1 - ruwbouw
01.Uitbouw
01-01-10 Mantelpijpsparing in fundering a €100,00
Leveren en aanbrengen van een doorvoer (mantelpijp rond 75 mm.) door de
fundering naar kruipruimte woning.
Zodat er later leidingen kunnen worden aangebracht naar de kruipruimte.
Bij opdracht graag positie(s) aangeven.
02.Indelingswijzigingen
01-02-20 Deurkozijn tussen berging en woning a €2.690,00
Aanbrengen van een doorgang van de berging naar de woning bestaande uit het
leveren en plaatsen van een houten verdiepingshoog binnendeurkozijn zonder
bovenlicht met een stompe binnendeur (buitendeur kwaliteit) met een
cilinderslot (gelijk sluitend met de woning).
In deze optie is inbegrepen:
- aangrenzende houten betimmering;
- kunststeen/composiet dorpel;
- aanpassen elektrische installatie, inclusief extra schakelaar voor
plafondlichtpunt berging en verplaatsen schakelaar in woonkamer/keuken.
Let op, deze deur is niet te wijzigen via de deurensite van Berkvens, wel in
verdiepingshoge uitvoering.
Indien het binnendeurbeslag op de begane grond wordt gewijzigd, wordt deze
binnendeur ook voorzien van het gewijzigde binnendeurbeslag.
01-02-00 Keuken in woonkamer a €1.260,00

De keukenopstelling verplaatsen naar de woonkamer. De indeling van de begane
grond blijft gehandhaafd.

In deze optie is inbegrepen:

- verplaatsen van de complete keukenopstelling inclusief alle aansluitpunten

van de technische installaties;

- aanpassen van leidingwerk in/onder vloeren;

- verplaatsen van alle wandcontactdozen en loze leidingen van woonkamer naar
keuken en vice versa.
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01-02-02 Vergroten entree (incl. verschuiven toilet) a €1.300,00
De indeling van de begane grond wijzigen middels het vergroten van de entree.
E.e.a. conform optietekening.
In deze optie is inbegrepen:
- het aanpassen van de binnenwanden;
- verplaatsen positie toilet;
- aanpassen mechanische ventilatie;
- aanpassen elektrische installatie.
01-02-31 Onbenoemde ruimte op 2e verdieping a €3.190,00
De indeling van de 2e verdieping wijzigen middels het opsplitsen in een
onbenoemde ruimte en een overloop met handhaving van mv-/wp-/wasruimte.
E.e.a. conform optietekening. In deze optie is inbegrepen:
- aanbrengen en vlak afwerken van scheidingswanden uitgevoerd als frame
voorzien van isolatie en gipsbeplating;
- aanbrengen van stalen binnendeurkozijn zonder bovenlicht compleet met
opdekdeur, hoogte deur ca. 210 cm.;
- aanpassen elektrische installatie conform optietekening;
- geen werkzaamheden aan de dakplaten, deze blijven zoals aangegeven in de
technische omschrijving.
De gecreéerde onbenoemde ruimten voldoen qua regelgeving niet aan de eisen van
een slaapkamer.
01-02-33 Twee onbenoemde ruimten op 2e verdieping a €5.940,00
De indeling van de 2e verdieping wijzigen middels het opsplitsen in twee
onbenoemde ruimten en een overloop met handhaving van mv-/wp-/wasruimte.
E.e.a. conform optietekening. In deze optie is inbegrepen:
- aanbrengen en vlak afwerken van scheidingswanden uitgevoerd als frame
voorzien van isolatie en gipsbeplating;
- aanbrengen van stalen binnendeurkozijnen zonder bovenlicht compleet met
opdekdeuren, hoogte deur ca. 210 cm.;
- aanpassen elektrische installatie conform optietekening;
- geen werkzaamheden aan de dakplaten, deze blijven zoals aangegeven in de
technische omschrijving.
De gecreéerde onbenoemde ruimten voldoen qua regelgeving niet aan de eisen van
een slaapkamer.
01-02-52 Samenvoegen slaapkamer 2 en 3 a -€240,00
De indeling van de 1le verdieping wijzigen middels het samenvoegen van
slaapkamers 2 en 3 tot één slaapkamer (2). E.e.a. conform optietekening.
In deze optie is inbegrepen:
- het aanpassen/vervallen van de binnenwanden;
- het verplaatsen van een stalen binnendeurkozijn;
- het vervallen van een stalen binnendeurkozijn compleet met opdekdeur etc.;
- aanpassen technische installatie(s) naar de nieuwe situatie conform
optietekening.
01-02-57 Inloopkast in slaapkamer 1 a €1.370,00
De indeling van slaapkamer 1 wijzigen middels het maken van een 'open'
inloopkast. E.e.a. conform optietekening.
In deze optie is inbegrepen:
- het plaatsen van extra binnenwanden;
- aanpassen elektrische installatie.
01-02-59 Vergroten badkamer met ca. 60 cm. a €1.400,00

De indeling van de le verdieping wijzigen middels het vergroten van de badkamer
met ca. 60 cm. ten koste van slaapkamer 1 (wand gelijk met wand achter trap).
E.e.a. conform optietekening. In deze optie is inbegrepen:

- het aanpassen/uitbreiden van de binnenwanden;

- het aanpassen van resp. de posities en draairichtingen van de deurkozijnen en
binnendeuren;

- aanpassen technische installatie(s);

- het aanbrengen van wand-, vloer- en plafondafwerking conform de technische
omschrijving van de badkamer.

In deze optie is niet inbegrepen:
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- het aanpassen van het sanitair.
01-02-63 Vervallen separaat toilet op de 1e verdieping a -€400,00
De indeling van de 1le verdieping wijzigen middels het vervallen van de separate
toiletruimte ten gunste van slaapkamer 3.
Toilet wordt op badkamer geplaatst. E.e.a. conform optietekening.
In deze optie is inbegrepen:
- het vervallen en aanpassen van de binnenwanden, leidingkoker blijft
gehandhaafd;
- het vervallen van stalen binnendeurkozijn en binnendeur van toiletruimte;
- het verplaatsen van stalen binnendeurkozijn van slaapkamer 3;
- aanpassen technische installaties;
- verplaatsen toilet naar badkamer;
- lighad wordt kwartslag gedraaid;
- het vervallen van wand-, vloertegelwerk van de toiletruimte;
In deze optie is niet inbegrepen:
- het aanpassen van het sanitair, vervallen fontein wordt verrekend via
sanitair-offerte showroom.
01-02-64 Vergroten overloop O €490,00
De indeling van de le verdieping wijzigen middels het vergroten van de
overloop. E.e.a. conform optietekening.
In deze optie is inbegrepen:
- het aanpassen van de binnenwanden;
- het aanpassen van de binnenkozijnen en binnendeuren;
- aanpassen elektrische installatie.
Deze optie is niet mogelijk met optie 01-02-63.
01-02-83 Trapkast onder trap bij basis entree a €1.875,00
De indeling van de begane grond wijzigen middels het maken van een trapkast met
toegang vanuit entree. E.e.a. conform optietekening.
In deze optie is inbegrepen:
- het aanbrengen van plaatmateriaal wanden / aftimmeringen;
- het aanbrengen van een stalen verdiepingshoog binnendeurkozijn compleet met
opdekdeur;
- vervangen van open trap in een dichte trap;
- de houten trap, traphekken en aftimmering worden dekkend geschilderd, m.u.v.
treden, stootborden en traponderzijde (deze worden gegrond);
- aanpassen elektrische installatie;
- de omkasting van de vloerverdeler komt te vervallen ivm. plaatsing in
(trap)kast.
01-02-84 Trapkast onder trap bij vergrote entree (alleen a €2.050,00
i.c.m. 01-02-02)
De indeling van de begane grond wijzigen middels het maken van een trapkast met
toegang vanuit entree bij keuze voor de vergrote entree. E.e.a. conform
optietekening. In deze optie is inbegrepen:
- het aanbrengen van lichtgewicht scheidingswand in de entree;
- het aanbrengen van plaatmateriaal wanden / aftimmeringen;
- het aanbrengen van een stalen verdiepingshoog binnendeurkozijn compleet met
opdekdeur;
- vervangen van open trap in een dichte trap;
- de houten trap, traphekken en aftimmering worden dekkend geschilderd, m.u.v.
treden, stootborden en traponderzijde (deze worden gegrond);
- aanpassen elektrische installatie;
- de omkasting van de vloerverdeler komt te vervallen ivm. plaatsing in
(trap)kast.
Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. met optie 01-02-02.
01-02-90 Vast kaste bij vergrote entree en trapkast (alleen a €675,00

i.c.m. 01-02-02 en 01-02-84)

De indeling van de begane grond wijzigen middels het maken van een vaste kast

met toegang vanuit de keuken/woonkamer. E.e.a. conform optietekening. In deze
optie is inbegrepen:

- het aanpassen van de binnenwanden;

- het aanbrengen van een stalen verdiepingshoog binnendeurkozijn compleet met
opdekdeur.
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Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. met optie 01-02-02 en 01-02-84.
03.Wijzigingen gevels
01-03-01 Schuifpui in achtergevel i.p.v. basis kozijn met a €1.395,00
dubbele deuren
Het basis gevelkozijn in de achtergevel vervangen door een schuifpui. Het
binnenste gedeelte van de pui is het schuifgedeelte.
De schuifrichting wordt middels een pijl op optietekening aangegeven. E.e.a.
conform optietekening.
De schuifpui wordt zowel aan de binnen- als de buitenzijde voorzien van een
bediening.
Gehele pui incl. schuivende en vaste gedeeltes worden uitgevoerd in de kleur
van basis buitenkozijnen.
01-03-28 Aanpassing beglazing buitenkozijnen a €1.120,00
(veiligheidsglas)
Beglazing aanpassen conform richtlijnen in NEN 3569 'veiligheidsglas in
gebouwen'.
Hiervoor wordt de beglazing in alle gevelkozijnen en ramen, welke onder ca. 850
mm. +vloerpeil gesitueerd zijn, uitgevoerd in tweezijdig gelaagde beglazing,
indien aan twee zijden bereikbaar. Uitgezonderd zijn aan één zijde bereikbare
kozijnen. Deze worden voorzien van één zijde gelaagd glas, met uitzondering van
ramen.
04.Wijzigingen dak
01-04-10 Dakvenster br. x h. ca. 1140 x 1180 mm O €2.200,00
Het aanbrengen van een dakvenster inclusief aftimmering, afm. ca. 1140 x 1180
mm. (bxh). Plaats van het dakraam aangeven bij opdracht, zie mogelijke
positie(s) op optietekening. E.e.a. conform optietekening.
01-04-20 Dakvenster br. x h. ca. 780 x 1180 mm O €1.885,00
Het aanbrengen van een dakvenster inclusief aftimmering, afm. ca. 780 x 1180
mm. (bxh). Plaats van het dakraam aangeven bij opdracht, zie mogelijke
positie(s) op optietekening. E.e.a. conform optietekening.
01-04-30 Dakvenster br. x h. ca. 550 x 780 mm a €1.570,00
Het aanbrengen van een dakvenster inclusief aftimmering, afm. ca. 550 x 780 mm.
(bxh). Plaats van het dakraam aangeven bij opdracht, zie mogelijke positie(s)
op optietekening. E.e.a. conform optietekening.
05.Installaties
01-05-01 Schrobput achtergevel a €350,00
Het aanbrengen van een schrobput t.p.v. de achtergevel, aangesloten op de
vuilwater riolering, (plaats nabij deurkozijn onder buitenlichtpunt). Hoogte
buitenkraan ca. 600 mm. vanaf 0-peil woning.
01-05-02 Buitenkraan achtergevel a €510,00
Het aanbrengen van een buitenkraan voorzien van vorstbeveiliging, t.p.v. de
achtergevel (plaats nabij deurkozijn onder buitenlichtpunt). Hoogte buitenkraan
ca. 600 mm. vanaf 0-peil woning.
01-05-05 Schrobput zijgevel a €350,00
Het aanbrengen van een schrobput t.p.v. de zijgevel, aangesloten op de
vuilwater riolering, (plaats nabij deurkozijn onder buitenlichtpunt).
01-05-06 Buitenkraan zijgevel a €510,00

Het aanbrengen van een buitenkraan voorzien van vorstbeveiliging, t.p.v. de
voorgevel (plaats nabij deurkozijn onder buitenlichtpunt). Hoogte buitenkraan
ca. 600 mm. vanaf 0-peil woning.
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01-05-30

01-05-31

01-05-52

01-05-55

Aanbrengen startpakket pv-panelen op de a €3.560,00
dakpannen

De woning te voorzien van een pv-installatie met 3 panelen, afmeting per paneel
ca. 110 x 180 cm. De pv-panelen worden op de dakpannen geplaatst op het meest
gunstige dakvlak, voor de mogelijke positie(s) zie optietekening.

De definitieve positie van de pv-panelen wordt, rekening houdend met esthetica,
oriéntatie en de vorm van het dak, door de leverancier bepaald. Prijs is

inclusief omvormer en elektrische voorzieningen.

Afhankelijk van de oppervlakte van het dak en gekozen meerwerkopties is het
mogelijk met meerdere panelen uit te breiden. Dit kunt u bespreken tijdens het
kopersgesprek.

Let op: De mogelijkheid tot het terug leveren van (duurzaam) opgewekte energie
aan het (elektriciteit)net is afhankelijk van onder andere, maar niet beperkt

tot, wetgeving , de medewerking van de netwerkbeheerder en/of de beschikbare
capaciteit van het (elektriciteit)net. Het wel of niet kunnen terug leveren van
(duurzaam) opgewekte energie aan het (elektriciteit)net bevindt zich volledig
buiten de macht en/of invloedsfeer van de aannemer. De aannemer is niet
verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de (on)mogelijkheid van het terug
leveren van (duurzaam) opgewekte energie aan het (elektriciteit)net en/of de
(financiéle) gevolgen daarvan. Verder zijn schaduwwerking door belemmeringen
op eigen of aangrenzende kavels en achterstallig onderhoud van invioed op de
opbrengst van het PV-systeem. Ook zal de opbrengst van het het PV-systeem
naarmate het ouder wordt iets afnemen.

De opgenomen prijs is inclusief 21% btw, per 1 januari 2023 is het wetsvoorstel
aangaande verlaging btw tarief op levering zonnepanelen ingegaan. De inbegrepen
btw zal in mindering worden gebracht middels separate factuur.

Uitbreiden basis-/startpakket met extra pv-paneel a €675,00
op dakpannen(stuksprijs) .
De (basis) pv-installatie uitbreiden met 1 extra pv-paneel, afmeting ca. 110 x

180 cm. De pv-panelen (all-black) worden op de dakpannen aangebracht, totaal
worden er .. pv-panelen geplaatst. Meerprijs is gebaseerd op het plaatsen op 1
dakvlak, bij keuze voor een tweede dakvlak wordt er een andere prijs gehanteerd
ivm. maximale opbrengst van de pv-panelen. Deze dient apart te worden berekend,
is afhankelijk van het totaal aan pv-panelen en zal hoger uitvallen dan de bij

deze optie genoemde prijs.

Afhankelijk van de oppervlakte van het dak en gekozen meerwerkopties is het
mogelijk om het aantal pv-panelen uit te breiden. Indien op de basiswoning geen
pv-panelen zijn opgenomen dient ook te worden gekozen voor bovenstaande optie
01-05-30.

Let op: De mogelijkheid tot het terug leveren van (duurzaam) opgewekte energie
aan het (elektriciteit)net is afhankelijk van onder andere, maar niet beperkt

tot, wetgeving, de medewerking van de netwerkbeheerder en/of de beschikbare
capaciteit van het (elektriciteit)net. Het wel of niet kunnen terug leveren van
(duurzaam) opgewekte energie aan het (elektriciteit)net bevindt zich volledig
buiten de macht en/of invloedsfeer van de aannemer. De aannemer is niet
verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de (on)mogelijkheid van het terug
leveren van (duurzaam) opgewekte energie aan het (elektriciteit)net en/of de
(financiéle) gevolgen daarvan.

Verder zijn schaduwwerking door belemmeringen op eigen of aangrenzende kavels
en achterstallig onderhoud van invioed op de opbrengst van het PV-systeem. Ook
zal de opbrengst van het het PV-systeem naarmate het ouder wordt iets afnemen.
De opgenomen prijs is inclusief 21% btw, per 1 januari 2023 is het wetsvoorstel
aangaande verlaging btw tarief op levering zonnepanelen ingegaan. De inbegrepen
btw zal in mindering worden gebracht middels separate factuur.

Extra bediening mechanische ventilatie badkamer a €200,00
Het leveren van een extra schakelaar (RF-zender) voor de bediening van de

mechanische ventilatie.

Dit is een losse zender welke door u op elke gewenste plaats kan worden

aangebracht.

Afvoer voor condensdroger bij afvoer wasmachine a €105,00
Het aanbrengen van een T-stuk op de afvoer van de wasmachine ten behoeve van

een condensdroger.

Hiermee is het mogelijk de afvoerslang van de condensdroger (afhankelijk per
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type condensdroger) op de riolering aan te sluiten, zodat een condenswaterbak
niet meer nodig is.
01-05-58 Leidingvrije zone in de afwerkviloer van de begane a €260,00
grond
Het maken van een leidingvrije zone, afm. ca. 200 x 200 mm., in de afwerkvloer
van de begane grond.
In deze zone wordt geen leidingwerk (vloerverwarming, elektra, afvoeren)
aangebracht.
Exacte plaats en maatvoering zoals op de optietekening aangegeven.
Deze optie is van toepassing voor het, na oplevering, plaatsen van taatsdeuren.
01-05-27 Vergroten boilervat naar 270 liter a €710,00
Het basis boilervat vergroten naar 270 liter voor extra tapwatercapaciteit.
01-05-50 Leveren en plaatsen extra boilervat a €7.050,00
Het leveren en plaatsen van een extra boilervat, met een inhoud gelijk aan het
basis boilervat, voor extra tapwatercapaciteit. Geplaatst nabij de basis
warmtepomp-opstelling op de afwerkvloer.
01-05-90 Wijzigen uitvoering wapeningsnetten woonkamer, a €520,00
keuken en entree
Aanbrengen van gegalvaniseerde wapeningsnetten in plaats van standaard
wapeningsnetten.
Wanneer nu of in de toekomst gekozen wordt voor het aanbrengen van een lichte
kleur natuursteen, is het raadzaam om de vloerverwarming uit te voeren met
gegalvaniseerde wapeningsnetten i.p.v. onbehandelde wapeningsnetten om het
doorschijnen van roestvorming te voorkomen.
99.Geen wijziging
01-99-99 Geen wijzigingen optielijst 1 a €0,00
Geen wijzigingen betreffende optielijst 1.
02.0ptielijst 2 - afbouw
21.Vensterbanken
02-21-02 Vensterbanken wijzigen naar Verona a €250,00
Wijzigen marmercomposiet vensterbanken naar Verona wit grijs geméleerd
marmercomposiet.
Daar waar houten vensterbanken zijn omschreven, blijven deze gehandhaafd en
worden deze niet gewijzigd.
Van de diverse vensterbanken worden monsters getoond tijdens het individueel
kopersgesprek met de kopersbegeleider in de showroom te Waardenburg.
02-21-03 Vensterbanken wijzigen naar Hardsteen MI a €250,00
Wijzigen marmercomposiet vensterbanken naar Hardsteen Mi zwart geméleerd
marmercomposiet.
Daar waar houten vensterbanken zijn omschreven, blijven deze gehandhaafd en
worden deze niet gewijzigd.
Van de diverse vensterbanken worden monsters getoond tijdens het individueel
kopersgesprek met de kopersbegeleider in de showroom te Waardenburg.
02-21-04 Vensterbanken wijzigen naar Grigio MI a €290,00

Wijzigen marmercomposiet vensterbanken naar Grigio grijs geméleerd
marmercomposiet.

Daar waar houten vensterbanken zijn omschreven, blijven deze gehandhaafd en
worden deze niet gewijzigd.

Van de diverse vensterbanken worden monsters getoond tijdens het individueel
kopersgesprek met de kopersbegeleider in de showroom te Waardenburg.
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02-21-05 Vensterbanken wijzigen naar Titano MI a €290,00
Wijzigen marmercomposiet vensterbanken naar Titano Mi lichtgrijs geméleerd
marmercomposiet.
Daar waar houten vensterbanken zijn omschreven, blijven deze gehandhaafd en
worden deze niet gewijzigd.
Van de diverse vensterbanken worden monsters getoond tijdens het individueel
kopersgesprek met de kopersbegeleider in de showroom te Waardenburg.
31.Wanden structuurspuitverf
02-31-50 Opmerking wandafwerkingen a €0,00
Onderstaand worden per ruimte de diverse mogelijkheden inzake wandafwerkingen
aangeboden.
Daar er in de woning geen vloerplinten worden aangebracht zullen onderstaand
aangeboden wandafwerkingen niet helemaal doorgezet worden tot de aan de
afwerkvloer, waardoor het mogelijk is dat de onderste ca. 35 mm. niet is
afgewerkt. Dit geldt voor alle aangeboden wandafwerkingen.
Van de diverse opties, alsook de standaard wandafwerking, worden monsters
getoond tijdens het individueel kopersgesprek met de kopersbegeleider.
02-31-01 Spuitwerk op wanden woonkamer en keuken a €1.540,00
Het aanbrengen van structuurspuitverf op de wanden van woonkamer en keuken.
Kleur naturel gebroken wit.
Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet geheel uit te
sluiten, bij de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle)
droging kunnen er krimpscheuren ontstaan.
02-31-02 Spuitwerk op wanden uitbreiding 1200 mm. a €90,00
Het aanbrengen van structuurspuitverf op de wanden van uitbreiding 1200mm aan
de achterzijde.
Kleur naturel gebroken wit. Uitsluitend i.c.m. optie 02-31-01.
02-31-03 Spuitwerk op wanden uitbreiding 2400 mm a €180,00
Het aanbrengen van structuurspuitverf op de wanden van uitbreiding 2400 mm aan
de achterzijde.
Kleur naturel gebroken wit. Uitsluitend i.c.m. optie 02-31-01.
02-31-05 Spuitwerk op wanden entree, 2 x trapopgang en a €740,00
overloop
Het aanbrengen van structuurspuitverf op de wanden van de entree, toilet begane
grond en op de le verdieping boven tegelwerk, trapopgang en overloop.
Trapopgang wordt tot bovenzijde zoldervloer behandeld. Kleur naurel gebroken
wit.
Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet geheel uit te
sluiten, bij de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle)
droging kunnen er krimpscheuren ontstaan.
02-31-07 Spuitwerk op wanden slaapkamers 1e verdieping (3 a €2.100,00
st.)
Het aanbrengen van structuurspuitverf op de wanden van de 3 slaapkamers op de
le verdieping. Kleur naturel gebroken wit.
Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet geheel uit te
sluiten, bij de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle)
droging kunnen er krimpscheuren ontstaan.
02-31-08 Spuitwerk op wanden aangepaste slaapkamers 1le a €1.790,00

verdieping (2 st.)

Het aanbrengen van structuurspuitverf op de wanden van de 2 slaapkamers op de
le verdieping, bij keuze voor optie samenvoegen slaapkamer 2 en 3. Kleur

naturel gebroken wit.

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij

de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan.
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02-31-12 Spuitwerk op wanden achterste gedeelte a €470,00
opgesplitste garage
Het aanbrengen van structuurspuitverf op de wanden van de onbenoemde
ruimte/speelwerkkamer in voormalige garage. Kleur naturel gebroken wit.
Bij keuze voor 1 van de opties van opsplitsen garage kan/dient deze optie te
worden gekozen bij wandafwerking woonkamer/keuken.
Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet geheel uit te
sluiten, bij de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle)
droging kunnen er krimpscheuren ontstaan.
Bij keuze voor 1 van de opties van opsplitsen garage kan/dient deze optie te
worden gekozen bij wandafwerking woonkamer/keuken.
32.Wanden spachtelputz
02-32-01 Spachtelputz op wanden woonkamer en keuken a €3.080,00
Het aanbrengen van spachtelputz 'fijn' op de wanden van woonkamer en keuken.
Kleur naturel gebroken wit.
Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet geheel uit te
sluiten, bij de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle)
droging kunnen er krimpscheuren ontstaan.
02-32-02 Spachtelputz op wanden uitbreiding 1200 mm. a €230,00
Het aanbrengen van spachtelputz 'fijn' op de wanden van uitbreiding 1200 mm aan
de achterzijde.
Kleur naturel gebroken wit. Uitsluitend i.c.m. optie 02-32-01.
02-32-03 Spachtelputz op wanden uitbreiding 2400 mm. a €450,00
Het aanbrengen van spachtelputz 'fijn' op de wanden van uitbreiding 2400 mm aan
de achterzijde.
Kleur naturel gebroken wit. Uitsluitend i.c.m. optie 02-32-01.
02-32-05 Spachtelputz op wanden entree, toilet, 2x a €1.910,00
trapopgang en overloop
Het aanbrengen van spachtelputz 'fijn' op de wanden van de entree, toilet
begane grond en op de 1le verdieping boven tegelwerk, trapopgang en overloop.
Trapopgang wordt tot bovenzijde zoldervioer behandeld. Kleur naturel gebroken
wit.
Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet geheel uit te
sluiten, bij de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle)
droging kunnen er krimpscheuren ontstaan.
02-32-07 Spachtelputz op wanden slaapkamers l1le verdieping a €4.540,00
(3 st.)
Het aanbrengen van spachtelputz 'fijn' op de wanden van de 3 slaapkamers op de
le verdieping. Kleur naturel gebroken wit.
Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet geheel uit te
sluiten, bij de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle)
droging kunnen er krimpscheuren ontstaan.
02-32-08 Spachtelputz op wanden aangepaste slaapkamers a €3.780,00
le verdieping (2 st.)
Het aanbrengen van spachtelputz 'fijn' op de wanden van de 2 slaapkamers op de
le verdieping, bij keuze voor optie samenvoegen slaapkamer 2 en 3. Kleur
naturel gebroken wit.
Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij
de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan.
02-32-12 Spachtelputz op wanden achterste gedeelte a €1.030,00

opgesplitste garage

Het aanbrengen van spachtelputz 'fijn' op de wanden van de onbenoemde
ruimte/speelwerkkamer in voormalige garage. Kleur naturel gebroken wit.
Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet geheel uit te
sluiten, bij de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle)
droging kunnen er krimpscheuren ontstaan.
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Bij keuze voor 1 van de opties van opsplitsen garage kan/dient deze optie te
worden gekozen bij wandafwerking woonkamer/keuken.
02-32-18 Spachtelputz in extra kleur a €230,00
Het is eveneens mogelijk om spachtelputz in afwijkende of meerdere kleuren aan
te brengen. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, vragen wij u aan ons door
te geven welke kleuren u wenst. Genoemd is de prijs per extra kleur uit
SPS-waaier.
Gekozen KIBUINI: ...
Ter plaatse Van: ...
33.Wanden stucwerk + sauswerk
02-33-01 Stukwerk met sauswerk op wanden woonkamer en a €4.690,00
keuken
Het aanbrengen van sauswerk op de wanden van woonkamer en keuken. Alvorens de
wanden worden gesausd zullen deze geheel worden gestukadoord. Kleur Ral 9010.
Door materiaalkeuze kan Ral kleur licht afwijken.
Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij
de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan.
02-33-02 Stukwerk met sauswerk op wanden uitbreiding O €370,00
1200 mm.
Het aanbrengen van sauswerk op de wanden van uitbreiding 1200mm aan de
achterzijde.
Kleur Ral 9010. Uitsluitend i.c.m. optie 02-33-01.
02-33-03 Stukwerk met sauswerk op wanden uitbreiding a €730,00
2400 mm.
Het aanbrengen van sauswerk op de wanden van uitbreiding 2400 mm aan de
achterzijde.
Kleur Ral 9010. Uitsluitend i.c.m. optie 02-33-01.
02-33-05 Stukwerk met sauswerk op wanden entree, toilet, O €3.080,00
2x trapopgang en overloop
Het aanbrengen van sauswerk op de wanden van de entree, toilet begane grond en
op de le verdieping boven tegelwerk, trapopgang en overloop. Trapopgang wordt
tot bovenzijde zoldervloer behandeld. Alvorens de wanden worden gesausd zullen
deze geheel worden gestukadoord. Kleur Ral 9010. Door materiaalkeuze kan Ral
kleur licht afwijken. Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas
niet uit te sluiten, bij de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door
(snelle) droging kunnen er krimpscheuren ontstaan.
02-33-07 Stukwerk met sauswerk op wanden slaapkamers 1l1e a €7.080,00
verdieping (3 st.)
Het aanbrengen van sauswerk op de wanden van de 3 slaapkamers op de 1le
verdieping. Alvorens de wanden worden gesausd zullen deze geheel worden
gestukadoord. Kleur Ral 9010. Door materiaalkeuze kan Ral kleur licht afwijken.
Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij
de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan.
02-33-08 Stukwerk met sauswerk op wanden aangepaste a €5.850,00
slaapkamers le verdieping (2 st.)
Het aanbrengen van sauswerk op de wanden van de 2 slaapkamers op de le
verdieping, bij keuze voor optie samenvoegen slaapkamer 2 en 3. Alvorens de
wanden worden gesausd zullen deze geheel worden gestukadoord. Kleur Ral 9010.
Door materiaalkeuze kan Ral kleur licht afwijken.
Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij
de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan.
02-33-12 Stukwerk met sauswerk op wanden achterste a €1.620,00

gedeelte opgesplitste garage
Het aanbrengen van stukwerk met sauswerk op de wanden van de de onbenoemde
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ruimte/speelwerkkamer in voormalige garage. Alvorens de wanden worden gesausd
zullen deze geheel worden gestukadoord. Kleur Ral 9010. Door materiaalkeuze kan
Ral kleur licht afwijken.
Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij
de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan.
Bij keuze voor 1 van de opties van opsplitsen garage kan/dient deze optie te
worden gekozen bij wandafwerking woonkamer/keuken.
02-33-18 Sauswerk in extra kleur O €210,00
Het is eveneens mogelijk om het sauswerk in afwijkende of meerdere kleuren aan
te brengen. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, vragen wij u aan ons door
te geven welke kleuren u wenst. Genoemd is de prijs per extra Ral kleur. Door
materiaalkeuze kan Ral kleur licht afwijken.
Gekozen KIBUNI: ...
Ter plaatse Van: ...
34.Wanden glasvlies + sauswerk
02-34-01 Glasvliesbehang met sauswerk op wanden a €4.170,00
woonkamer en keuken
Het aanbrengen van glasvliesbehang (gladde renovlies uitvoering), op de wanden
van woonkamer en keuken. Na het aanbrengen van het glasvliesbehang worden de
wanden gesausd, in de kleur Ral 9010. Door materiaalkeuze kan Ral kleur licht
afwijken.
Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij
de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Bij keuze voor deze optie wordt dit echter tot een
minimum beperkt.
02-34-02 Glasvliesbehang met sauswerk op wanden a €340,00
uitbreiding 1200 mm.
Het aanbrengen van glasvliesbehang (gladde renovlies uitvoering), op de wanden
van de uitbreiding met 1200 mm. van de woning.
Kleur Ral 9010. Uitsluitend met optie 01-34-01.
02-34-03 Glasvliesbehang met sauswerk op wanden a €680,00
uitbreiding 2400 mm.
Het aanbrengen van glasvliesbehang (gladde renovlies uitvoering), op de wanden
van de uitbreiding met 2400 mm. van de woning.
Kleur Ral 9010. Uitsluitend met optie 01-34-01.
02-34-05 Glasvliesbehang met sauswerk op wanden entree, a €2.850,00
toilet, 2x trapopgang en overloop
Het aanbrengen van glasvliesbehang (gladde renovlies uitvoering), op de wanden
van de entree, toilet begane grond en op de le verdieping boven tegelwerk,
trapopgang en overloop. Trapopgang wordt tot bovenzijde zoldervioer behandeld.
Na het aanbrengen van het glasvliesbehang worden de wanden gesausd, in de kleur
Ral 9010. Door materiaalkeuze kan Ral kleur licht afwijken.
Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij
de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Bij keuze voor deze optie wordt dit echter tot een
minimum beperkt.
02-34-07 Glasvliesbehang met sauswerk op wanden a €6.370,00

slaapkamers le verdieping (3 st.)

Het aanbrengen van glasvliesbehang (gladde renovlies uitvoering), op de wanden
van de 3 slaapkamers op de le verdieping. Na het aanbrengen van het
glasvliesbehang worden de wanden gesausd, in de kleur Ral 9010. Door
materiaalkeuze kan Ral kleur licht afwijken.

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij

de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Bij keuze voor deze optie wordt dit echter tot een
minimum beperkt.
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02-34-08 Glasvliesbehang met sauswerk op wanden a €5.240,00
aangepaste slaapkamers 1le verdieping (2 st.)
Het aanbrengen van glasvliesbehang (gladde renovlies uitvoering), op de wanden
van de 2 slaapkamers op de 1le verdieping, bij keuze voor optie samenvoegen
slaapkamer 2 en 3. Na het aanbrengen van het glasvliesbehang worden de wanden
gesausd. Kleur Ral 9010. Door materiaalkeuze kan Ral kleur licht afwijken.
Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij
de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Bij keuze voor deze optie wordt dit echter tot een
minimum beperkt.
02-34-12 Glasvliesbehang met sauswerk op wanden achterste a €1.560,00
gedeelte opgesplitste garage
Het aanbrengen van glasvliesbehang (gladde renovlies uitvoering), op de wanden
van de de onbenoemde ruimte/speelwerkkamer in voormalige garage. Na het
aanbrengen van het glasvliesbehang worden de wanden gesausd, in de kleur Ral
9010. Door materiaalkeuze kan Ral kleur licht afwijken.
Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij
de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan. Bij keuze voor deze optie wordt dit echter tot een
minimum beperkt.
Bij keuze voor 1 van de opties van opsplitsen garage kan/dient deze optie te
worden gekozen bij wandafwerking woonkamer/keuken.
02-34-17 Glasvliesbehang met motief a €0,00
Het is eveneens mogelijk om het glasvliesbehang uit te voeren met een motief
zoals getoond in de showroom.
Indien u dit wenst dient u deze (kosteloze) optie aan te kruisen.
02-34-18 Sauswerk in extra kleur a €210,00
Het is eveneens mogelijk om het sauswerk in afwijkende of meerdere kleuren aan
te brengen. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, vragen wij u aan ons door
te geven welke kleuren u wenst. Genoemd is de prijs per extra Ral kleur. Door
materiaalkeuze kan Ral kleur licht afwijken.
GeKozen KIBUINI:....cci it
Ter plaatse Van: ...
41.Plafonds structuurspuitverf
02-41-19 Spuitwerk op plafonds van de berging a €200,00
Het aanbrengen van het standaard structuurspuitverf op de plafonds van de
berging.
Uitvoering conform spuitwerk op de plafonds in de rest van de woning.
42.Plafondafwerking vervallen
02-42-20 Spuitwerk op wanden toilet komt te vervallen a €0,00
Het vervallen van het standaard structuurspuitverf op de wanden boven het
wandtegelwerk van het toilet op de begane grond.
De wanden worden niet nader afgewerkt, dus ruw opgeleverd.
02-42-01 Spuitwerk op plafonds begane grond vervalt a -€180,00
Het vervallen van het standaard structuurspuitverf op de plafonds van de
woonkamer/keuken, entree en toilet. De plafonds worden niet nader afgewerkt,
dus ruw opgeleverd.
Tevens vervalt het spuitwerk boven het wandtegelwerk van het toilet.
02-42-12 Spuitwerk op plafonds begane grond + aanbouw a -€200,00

1200 vervalt

Het vervallen van het standaard structuurspuitverf op de plafonds van de
woonkamer/keuken incl. aanbouw 1200 mm., entree en toilet. De plafonds worden
niet nader afgewerkt, dus ruw opgeleverd.
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02-42-24

02-42-30

02-43-01

02-43-12

02-43-24

02-43-30

Tevens vervalt het spuitwerk boven het wandtegelwerk van het toilet.

Spuitwerk op plafonds begane grond + aanbouw a -€220,00
2400 vervalt

Het vervallen van het standaard structuurspuitverf op de plafonds van de

woonkamer/keuken incl. aanbouw 2400 mm., entree en toilet. De plafonds worden

niet nader afgewerkt, dus ruw opgeleverd.

Tevens vervalt het spuitwerk boven het wandtegelwerk van het toilet.

Spuitwerk op plafonds 1e verdieping vervalt a -€180,00
Het vervallen van het standaard structuurspuitverf op de plafonds van de

slaapkamers, badkamer, toilet en overloop. De plafonds worden niet nader

afgewerkt, dus ruw opgeleverd.

Tevens vervalt het spuitwerk boven het wandtegelwerk van het toilet en

vervalt het spuitwerk op plafond dakkapel (indien gekozen).

43.Plafonds stucwerk+sauswerk

Stucwerk met sauswerk op plafonds begane grond a €3.890,00
Het vervallen van het standaard structuurspuitverf en het aanbrengen van

sauswerk op de plafonds van de woonkamer/keuken, entree en toilet. Het gehele

plafond zal worden gestukadoord waarbij de v-naden worden weggesmeerd. Hierna

wordt het plafond gesausd in de kleur Ral 9010. Door materiaalkeuze kan Ral

kleur licht afwijken. Het gedeelte van de stalen balk/betimmering wat onder het

plafond uitsteekt blijft in het zicht. Bij nieuwbouw is het ontstaan van

krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij de bouw wordt nu eenmaal veel

water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er krimpscheuren ontstaan.

Stucwerk met sauswerk op plafonds begane grond a €4.370,00
+ 1200

Het vervallen van het standaard structuurspuitverf en het aanbrengen van

sauswerk op de plafonds van de woonkamer/keuken incl. aanbouw 1200 mm., entree
en toilet. Het gehele plafond zal worden gestukadoord waarbij de v-naden worden
weggesmeerd. Hierna wordt het plafond gesausd in de kleur Ral 9010. Door
materiaalkeuze kan Ral kleur licht afwijken. Het gedeelte van de stalen
balk/betimmering wat onder het plafond uitsteekt blijft in het zicht. Bij

nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij de

bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan.

Stucwerk met sauswerk op plafonds begane grond a €4.860,00
+ 2400

Het vervallen van het standaard structuurspuitverf en het aanbrengen van

sauswerk op de plafonds van de woonkamer/keuken incl. aanbouw 2400 mm., entree
en toilet. Het gehele plafond zal worden gestukadoord waarbij de v-naden worden
weggesmeerd. Hierna wordt het plafond gesausd in de kleur Ral 9010. Door
materiaalkeuze kan Ral kleur licht afwijken. Het gedeelte van de stalen
balk/betimmering wat onder het plafond uitsteekt blijft in het zicht. Bij

nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij de

bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er
krimpscheuren ontstaan.

Stucwerk met sauswerk op plafonds 1e verdieping a €3.890,00
Het vervallen van het standaard structuurspuitverf en het aanbrengen van

sauswerk op de plafonds van de slaapkamers, badkamer, toilet en overloop. Het

gehele plafond zal worden gestukadoord waarbij de v-naden worden weggesmeerd.

Hierna wordt het plafond gesausd in de kleur Ral 9010. Door materiaalkeuze kan

Ral kleur licht afwijken.

Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij

de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er

krimpscheuren ontstaan.

51.Sauswerk dakplaten
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02-51-01 Sauswerk op dakplaten en knieschotten 2e a €2.870,00
verdieping
De dakplaten en dragende knieschotten op de 2e verdieping, exclusief
konstruktieve onderdelen, te voorzien van sauswerk in de kleur gebroken wit.
De aftimmerlatten over de naden en indien van toepassing bij de muuraansluiting
worden eveneens in de kleur gebroken wit gesausd.
99.Geen wijziging
02-99-99 Geen wijzigingen optielijst 2 a €0,00
Geen wijzigingen betreffende optielijst 2.
06.Elektrische installatie
05.Installaties
06-05-003 Elektra comfort plus pakket a €930,00
Hoewel de woning is voorzien van het aantal stopcontacten en aansluitpunten
zoals dit volgens de regelgeving noodzakelijk is, is niet ieders behoefte
gelijk. Dit pakket biedt je de mogelijkheid om de woning meer af te stemmen op
je behoefte door het aanbrengen van extra voorzieningen. Pakket bestaat uit
- 4 stuks extra dubbele wandcontactdozen; vrije plaats binnen de woning
- 2 extra loze leidingen op vrije plaats binnen de woning uitkomende in een
blinde doos met klemdeksel
06-05-005 Elektra zolder pakket a €575,00
Je woning heeft "een onafgewerkte" zolder met het minimum aan stoﬁéc;ﬁt-a-cféﬁ.-c-)f'n- o
deze geschikt te maken voor eventueel toekomstig gebruik als
hobbyruimte/computerruimte hebben wij een interessant pakket samengesteld
zijnde:
- 2 stuks extra dubbele wandcontactdozen op een door jou aan te geven plaats op
de zolder;
- 2 loze leidingen van meterkast naar de zolderruimte uitkomende in een blinde
doos met klemdeksel. (niet geplaatst op de knieschotten).
06-05-007 Elektra tuin pakket a €870,00
De buitenruimte, je voor en/of achtertuin, wordt vaak vergeten als het gaat om
elektrische voorzieningen. Dit pakket geeft je de mogelijkheid om in diverse
aansluitingen te voorzien. Bijvoorbeeld een stopcontact in de voorgevel voor
tuinonderhoud of kerstverlichtingen. En in de achtergevel voor het aansluiten
van een BBQ of TV. De aansluiting met grondkabel geeft je de mogelijkheid om
tuinverlichting aan te sluiten en eventueel de vaste voeding door te lussen
naar nog andere stopcontacten buiten. Pakket bestaat uit:
- extra enkele inbouw wandcontactdoos op voorgevel geschakeld middels
schakelaar in de meterkast op een door jou aan te geven positie
- loze leiding van meterkast naar voorzijde woning diameter 19 mm.
- extra enkele inbouw wandcontactdoos op achtergevel (niet geschakeld) op een
door jou aan te geven positie
- voorbereiding tuinverlichting bestaande uit extra schakelaar met leiding naar
buiten en hierin YMVK-as 4x2,5 mm2 grondkabel met 10m1 overlengte (gerekend
vanaf de schakelaar) opgerold ter plaatse van de buitengevel nabij de
schakelaar. Met deze kabel wordt continue spanning geleverd.
06-05-016 Wijzigen uitvoering schakelmateriaal naar BJ Future a €580,00
lineair wit glanzend voor de gehele woning
Aanpassen van de uitvoering van het schakelmateriaal, deze nu in de gehele
woning uitvoeren in Busch-Jaeger Future lineair wit glanzend.
06-05-017 Wijzigen uitvoering schakelmateriaal naar BJ Future a €38,00

lineair wit glanzend per aansluitpunt
Aanpassen van de uitvoering van schakelmateriaal voor een of meerdere
aansluitpunten uitvoeren in Busch en Jaeger Future linear in de kleur glanzend

wit.
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06-05-018 Wijzigen uitvoering schakelmateriaal naar BJ a €550,00
Balance wit glanzend voor de gehele woning
Aanpassen van de uitvoering van het schakelmateriaal, deze nu in de gehele
woning uitvoeren in Busch-Jaeger Balance wit glanzend.
06-05-019 Wijzigen uitvoering schakelmateriaal naar BJ a €33,00
Balance wit glanzend per aansluitpunt
Aanpassen van de uitvoering van schakelmateriaal voor een of meerdere
aansluitpunten uitvoeren in Busch en Jaeger Balance in de kleur glanzend wit.
06-05-031 USB contactdoos met randaarde ipv reeds a €239,00
aanwezigewed
USB contactdoos met randaarde in plaats van reeds aanwezige wandcontactdoos.
Eindelijk kunnen passende smartphones, tablets, fototoestellen of MP3-spelers
overal in huis op een vaste plek worden opgeladen. Daarmee behoort het zoeken
naar USB-laadstations met eigen netvoeding en elektrische kabels tot het
verleden. En bij vervanging blijft de steekplaats van de contactdoos behouden.
Opladen wordt dus nog comfortabeler.
06-05-040 Bewegingsmelder de comfort Touch i.p.v. een a €330,00
enkelpolige schakelaar
Bewegingsmelder de comfort Touch i.p.v. een enkelpolige schakelaar.
Functioneel en mooi. De elegante Busch-comfortschakelaar kan worden bediend als
een normale lichtschakelaar, zonder de automatische werking te beinvioeden. Hij
biedt echter ook interessante functies die in deze combinatie in een dergelijk
apparaat nog niet bestonden. Hij kan zonder aanraken, met de hand of tijd
gestuurd worden geschakeld.
06-05-041 Extra aansluitpunt bewegingsmelder de comfort a €400,00
Touch
Functioneel en mooi. De elegante Busch-comfortschakelaar kan worden bediend als
een normale lichtschakelaar, zonder de automatische werking te beinvloeden. Hij
biedt echter ook interessante functies die in deze combinatie in een dergelijk
apparaat nog niet bestonden. Hij kan zonder aanraken, met de hand of tijd
gestuurd worden geschakeld.
06-05-045 Aansluiting voor zonwering met schakelaar a €325,00
Met de jaloezieschakelaar/-impulsgever kun je de jaloezie of het rolluikin T
twee richtingen laten bewegen dankzij aparte bedieningswippen Er wordt een
bedrade leiding gemaakt naar de schakelaar op een hoogte van ca. 105 cm. Vanaf
de schakelaar een loze leiding naar een inbouwdoos, welke wordt geplaatst ter
hoogte van bovenkant van het buitenkozijn, aan de binnenzijde van de ruimte.
Bij plaatsing van zonwering kan vanuit binnen naar buiten worden geboord en kan
de aansluiting gemaakt worden. De inbouwdoos wordt afgewerkt met een blinde
plaat.
06-05-046 Aansluiting voor zonwering zonder schakelaar a €195,00
Bedraad aansluitpunt voor zonwering. Er wordt een bedraad aansluitp-u-n-t-g-e-n:\éél-(t- T
ter hoogte van bovenkant kozijn (bovenkant inbouwdoos) en ca. 10 cm. naast het
kozijn, aan de binnenzijde van de ruimte. Bij plaatsing van zonwering kan
vanuit binnen naar buiten worden geboord en kan de aansluiting gemaakt worden.
De inbouwdoos wordt afgewerkt met een blinde plaat.
06-05-060 Extra rookmelder aangesloten op de installatie van a €240,00
de woning
De woning is uitgerust met rookmelders, aangesloten op de netspanning van de
woning, conform de regelgeving. Dit houdt in dat alle ruimtes waardoor moet
worden gevlucht in geval van brand zijn voorzien van een rookmelder. Het is
mogelijk ook andere ruimtes uit te voeren met een rookmelder, bijvoorbeeld
slaapkamers, keuken of aparte ruimte op zolder. Dit zorgt voor snellere
detectie in geval van brand.
06-05-070 Elektra-aansluitpunt verplaatsen a €72,00

Verplaatsen wandpunt (wcd/schakelaar/combi/loze leiding).
De plafond lichtpunten als aangegeven op de verkooptekening maken deel uit van
de elektrische installatie van je woning en kunnen derhalve niet vervallen of
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worden verplaatst.
06-05-079 Extra enkele wandcontactdoos op een bestaande a €140,00
eindgroep op standaard hoogte @~ .
06-05-080 Extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande O €190,00
eindgroep op standaard hoogte @~
Wandcontactdoos is geschikt voor algemeen gebruik en voor niet "zware"
aansluitingen / apparaten. Het totale vermogen van de eindgroep is hierin
bepalend.
06-05-081 Extra enkele wandcontactdoos op een extra nieuwe a €387,00
eindgroep op standaard hoogte @~
Het kan nodig zijn om een wandcontactdoos af te monteren op een aparte
eindgroep. Dit is van toepassing indien het beoogde gebruik van de aansluiting
apparatuur betreft met een hoog vermogen. Voorbeelden hiervan zijn een
wasdroger, vaatwasmachine, luxe koffieapparatuur, sauna, kookplaten combi
magnetron enz. Als je besluit voor de levering van de keuken via Van Wanrooij
Warenhuys zijn de aansluitingen voor de extra opgenomen apparatuur reeds
opgenomen in de offerte / opdracht.
06-05-082 Wijziging naar 4 voudige wandcontactdoos in a €60,00
meterkast
Het wijzigen van de aanwezige 2-voudige wandcontactdoos in de meterkast naar
een 4-voudige wandcontactdoos.
06-05-083 Wijzigen enkele wandcontactdoos in een dubbele a €55,00
wandcontactdkoos
Wijzigen van een aanwezige enkele wandcontactdoos in dubbele wandcontactdoos.
Deze optie is niet mogelijk bij een enkele wandcontactdoos op een aparte
eindgroep bijv. voor de wasmachine ivm. maximale belasting.
06-05-084 Wandcontactdoos geschakeld maken O €40,00
Het geschakeld maken van een wandcontactdoos enkel of als onderdeel van een
dubbele wandcontactdoos bijvoorbeeld ten behoeve van schemerverlichting.
06-05-085 Extra lichtpunt met enkelpolige schakelaar a €199,00
Het realiseren van een extra wand/plafondlichtpunt op aparte enkelpo-li-g-e ------------
schakelaar. Let op plafondlichtpunt wordt uitgevoerd als pijpje uit plafond,
zonder centraaldoos. Het verlichtingsarmatuur dient geschikt te zijn om direct
op het leidingsysteem te worden aangesloten. De meeste armaturen voldoen
hieraan. Bevestiging armatuur geboord tegen het plafond.
06-05-086 Extra lichtpunt op bestaande schakelaar a €151,00
Het realiseren van een extra wand / plafondlichtpunt op een bestaande
schakelaar. Let op plafondlichtpunt wordt uitgevoerd als pijpje uit plafond,
zonder centraaldoos. Het verlichtingsarmatuur dient geschikt te zijn om direct
op het leidingsysteem te worden aangesloten. De meeste armaturen voldoen
hieraan. Bevestiging armatuur geboord tegen het plafond.
06-05-087 Extra lichtpunt met 2 aparte schakelaars als a €261,00
wisselschakelng
Het realiseren van een extra wand / plafondlichtpunt met 2 aparte enkelpolige
schakelaars uitgevoerd als wisselschakeling (2 schakelaars bedienen 1
lichtpunt). Let op plafondlichtpunt wordt uitgevoerd als pijpje uit plafond,
zonder centraaldoos. Het verlichtingsarmatuur dient geschikt te zijn om direct
op het leidingsysteem te worden aangesloten. De meeste armaturen voldoen
hieraan. Bevestiging armatuur geboord tegen het plafond.
06-05-088 Extra schakelaar op bestaand lichtpunt en a €103,00
wisselschakelng
Extra schakelaar toevoegen aan bestaand lichtpunt en uitvoeren als
wisselschakeling ( 2 schakelaars bedienen 1 lichtpunt).
06-05-089 Extra schakelaar op bestaand lichtpunt en a €128,00

kruisschakeling
Extra schakelaar toevoegen aan bestaand lichtpunt met wisselschakeling
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uitgevoerd als kruisschakeling. ( 3 schakelaars bedienen 1 lichtpunt).
06-05-090 Extra schakelaar in combinatie met extra a €177,00
wandcontactdoos .
Extra schakelaar in combinatie met extra wandcontactdoos.
06-05-091 Meerprijs lichtpunt uitvoeren met centraaldoos a €100,00
(achteraf geplaatst) .
Meerprijs om bovenstaande extra lichtpunten (optie 085/086/087) uit te voeren
met een centraaldoos i.p.v. met pijpje uit plafond. De centraaldoos wordt op
een later tijdstip in het plafond geboord en geplaatst. Genoemde prijs is prijs
per extra lichtpunt.
06-05-095 Extra enkele wandcontactdoos spatwaterdicht op a €216,00
buitengevet
Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos niet geschakeld op een schakelaar.
Afgemonteerd op bestaande eindgroep.
06-05-096 Extra enkele wandcontactdoos spatwaterdicht op a €269,00
buitengevel geschakeld .
Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos geschakeld via een extra schakelaar in
de woning (meterkast of nabij de aansluiting) afgemonteerd op een bestaande
eindgroep.
06-05-097 Extra dubbele wandcontactdoos spatwaterdicht op a €254,00
buitengevet
Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos niet geschakeld op een schakelaar.
Afgemonteerd op een bestaande eindgroep.
06-05-098 Extra dubbele wandcontactdoos spatwaterdicht op a €312,00
buitengevel geschaketld .
Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos geschakeld via een extra schakelaar.
Afgemonteerd op een bestaande eindgroep.
06-05-099 Aansluiting voor grondkabel met 10 meter kabel a €365,00
YMVK-as 4x2,5mm2
Het leveren en aansluiten van YMVK-as 4x2,5 mm2 grondkabel op een schakelaar in
de woning. Grondkabel wordt nabij de gevel, ter plaatse van de schakelaar, op
rol aangebracht (circa 10m1 overlengte, gerekend vanaf schakelaar). Deze kabel
is geschikt voor verlichting of wandcontactdozen in meerdere groepen.
Grondkabel is noodzakelijk om bijvoorbeeld eventuele tuinverlichting te maken.
De kabel is voorzien van een stalen mantel om graafschade en ongelukken te
voorkomen. Het aantal aders is altijd inclusief de aarddraad. Afgemonteerd op
een reeds aanwezige groep. Wij adviseren om bij doorlussen van vast
afgemonteerde punten (wandcontactdozen met continue spanning) gebruik te maken
van bovengrondse lasmogelijkheden. Met deze kabel wordt continue spanning
geleverd.
06-05-100 Extra grondkabel per m1 a €23,00
Het uitbreiden van bovenstaande grondkabel YMVK-as 4x2,5 mm2 met extra
overlengte, genoemde prijs is prijs per meter.
06-05-106 Extra loze leiding vanuit meterkast naar O €115,00
willekeurige plaats
Extra loze leiding vanuit de meterkast naar een willekeurige plaats in de
woning afgewerkt met een deksel. Plaatsing 300 mm boven de vloer. Leidingen
kunnen afhankelijk van uiteindelijke bedrading en afmontage voor diverse
doeleinden worden gebruikt. Inclusief controledraad.
Loze leidingen kunnen altijd maar worden voorzien van 1 kabel.
06-05-107 Samenvoegen van 2 elektrapunten onder meergats- a €58,00

raam.
Een bestaande of extra gekozen loze leiding samenvoegen met bestaande of extra
gekozen dubbele wandcontactdoos onder meergatsraam inclusief blindplaatje. Let

op dus geen extra loze leiding of dubbele wandcontactdoos opgenomen.
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06-05-110 Het bedraden en afmonteren van een aanwezige a €140,00
ledige leiding voorcCAI
Het bedraden en afmonteren van een aanwezige ledige leiding voor CAI.
06-05-111 Compleet nieuw aansluitpunt geschikt voor CAI a €259,00
bedraad en afgemonteerd @ .
Compleet nieuw aansluitpunt geschikt voor CAI bedraad en afgemonteerd.
06-05-112 Het bedraden en afmonteren van een aanwezige a €170,00
ledige leiding voor telefoon/data (UTP)(Cate)
Het bedraden en afmonteren van een aanwezige ledige leiding voor telefoon/data
(UTP)(Cat 6).
06-05-113 Compleet nieuw aansluitpunt geschikt voor a €280,00
telefoon/data (UTP)(Cat 6) bedraad en
afgemonteerd .
Compleet aansluitpunt geschikt voor telefoon/data (UTP)(Cat 6).
06-05-115 Verticale kabelgoot op een vrije plaats binnen de a €410,00
woning
Verticale kabelgoot op een vrije plaats binnen de woning vanaf de vloer tot
circa 2000 mm boven de vloer met een breedte van 60 mm. Onzichtbaar weggewerkt
in de muur.
Met het toepassen van deze kabelgoot kunnen kabels onzichtbaar vanaf de vioer
naar een punt op de wand worden gebracht. De goot is voldoende groot zodat ook
HDMI/CAI en zelfs SCART zonder problemen kan worden doorgevoerd. In het
bijzonder geschikt voor montage van een TV scherm aan de muur.
06-05-120 Eindversterker met afmontage CAI (COAX) a €350,00
Plaatsen en afmonteren van een Hirschman HMV-41 eindversterker in de meterkast.
Deze wordt CAI zijdig aangesloten en heeft de mogelijkheid om je router op aan
te sluiten. Dit is noodzakelijk voor interactieve diensten.
De HMV 41 is op alle vier de uitgangen retourgeschikt voor interactieve
diensten en de versterking is oplopend. Hij kan gebruikt worden voor
huisinstallaties met maximaal vier aansluitingen (bij aansluitingen <20 meter
zijn zes aansluitingen te realiseren d.m.v. twee VFC 2104 verdelers op uitgang
drie en vier). Inclusief de speciale LED-indicatoren die laten zien of er
voldoende signaal binnen komt voor een goede distributie richting de
verschillende aansluitingen en of er gebruik wordt gemaakt van het
retoursignaal.
99.Geen wijziging
06-99-199 Geen wijzigingen elektrische installatie a €0,00

Wij wensen geen wijzigingen aangaande de elektrische installatie.
Alle genoemde prijzen zijn incl. 21% btw.

Op bijbehorende verkoop(optie)tekeningen zijn, voor zover noodzakelijk, de diverse koperskeuzes toegelicht en
voorzien van een code die overeenkomt met de codering in deze lijst.

Aan de maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend. De vermelde maten zijn circa maten. Er kunnen ook
geen rechten worden ontleend aan eventuele typfouten in deze optielijst.

Genoemde materialen kunnen door het uitvoerende bouwbedrijf worden vervangen door een gelijkwaardig
alternatief.



