

Optielijst

Monnikenpark

Hilversum

Blok 15B en 15C

Diverse woning types



Optielijst

Onderstaand treft u de optielijst aan. Voor de betreffende sluitingsdatum van de optielijst ontvangen wij graag uw keuze uit onderstaande opties. De sluitingsdatum wordt te zijner tijd aan u bekend gemaakt.

Keuze	Code	Omschrijving		Prijs
☐	01-02-53	Samenvoegen van 2 slaapkamers. De indeling van het appartement wijzigen middels het samenvoegen van slaapkamers 1 en 2 tot één slaapkamer. In deze optie is inbegrepen: - het aanpassen van de binnenwanden; - het verplaatsen van een stalen binnendeurkozijn; - het vervallen van een stalen binnendeurkozijn compleet met opdekbinnendeur; - elektrische installatie aanpassen naar nieuwe indeling; E.e.a. conform optietekening.	€	-150,00
☐	01-02-57	Wijziging indeling appartement. (Deze optie is alleen mogelijk bij appartement type N) De indeling van het appartement wijzigen middels het samenvoegen van slaapkamers 1 en de keuken, het verplaatsen van de keuken opstelling en het opdelen van de woonkamer in twee slaapkamers. In deze optie is inbegrepen: - verplaatsen van de complete keukenopstelling inclusief alle aansluitpunten van de technische installaties; - verplaatsen van de technische aansluitingen naar de nieuwe woonkamer. - het met kalkzandsteen dicht maken van de verdiepingshoge doorgang van de woonkamer naar de keuken. - aanpassen van leidingwerk in/onder vloeren; - verplaatsen van alle wandcontactdozen en loze leidingen; - het aanpassen van de binnenwanden; - toevoegen van een stalen binnendeurkozijn compleet met opdekbinnendeur; E.e.a. conform optietekening.	€	3.975,00
☐	01-05-52	Extra bediening mechanische ventilatie badkamer. Het leveren van een extra schakelaar (RF-zender) voor de bediening van de mechanische ventilatie. Dit is een losse zender welke door u op elke gewenste plaats kan worden aangebracht.	€	205,00 / st

☐	01-05-55	Afvoer voor condensdroger. Het aanbrengen van een T-stuk op de afvoer van de wasmachine ten behoeve van een condensdroger. Hiermee is het mogelijk de afvoerslang van de condensdroger (afhankelijk per type condensdroger) op de riolering aan te sluiten, zodat een condenswaterbak niet meer nodig is.	€	95,00
☐	02-21-03	Vensterbanken uitvoeren in Hardsteen Mi. Wijzigen marmercomposiet vensterbanken naar Hardsteen Mi zwart gemêleerd marmercomposiet in plaats van de in technische omschrijving aangegeven crèmekleurig marmercomposiet.	€	125,00
☐	02-21-04	Vensterbanken uitvoeren in Grigio Mi. Wijzigen marmercomposiet vensterbanken Grigio Mi grijs marmercomposiet in plaats van de in technische omschrijving aangegeven crèmekleurig marmercomposiet.	€	145,00
☐	02-21-05	Vensterbanken uitvoeren in Titano Mi. Wijzigen marmercomposiet vensterbanken naar Titano Mi lichtgrijs marmercomposiet in plaats van de in technische omschrijving aangegeven crèmekleurig marmercomposiet.	€	145,00
☐	02-21-10	Vensterbanken uitvoeren in Verona Mi. Wijzigen marmercomposiet vensterbanken naar Verona Mi marmercomposiet in plaats van de in technische omschrijving aangegeven crèmekleurig marmercomposiet.	€	145,00
☐	02-34-01	Glasvliesbehang met sauswerk op wanden, woonkamer / keuken en entree Het aanbrengen van glasvliesbehang (gladde renovlies uitvoering, op de wanden van de woonkamer, keuken en entree tot bovenzijde verdiepingsvloer. Alvorens de wanden worden gesausd zullen deze geheel worden gestukadoord. Kleur Ral 9010. Door materiaalkeuze kan Ral kleur licht afwijken. Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimp scheuren helaas niet uit te sluiten, bij de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er krimp scheuren ontstaan.	€	3.275,00

☐	02-34-14	Glasvliesbehang met sauswerk op wanden van een slaapkamers. Het aanbrengen van glasvliesbehang (gladde renovlies uitvoering), op de wanden van een slaapkamers tot bovenzijde verdiepingsvloer. Alvorens de wanden worden gesausd zullen deze geheel worden gestukadoord. Kleur Ral 9010. Door materiaalkeuze kan Ral kleur licht afwijken. Bij nieuwbouw is het ontstaan van krimpscheuren helaas niet uit te sluiten, bij de bouw wordt nu eenmaal veel water gebruikt en door (snelle) droging kunnen er krimpscheuren ontstaan	€	1.250,00 / per sl. kamer
☐	02-34-18	Sauswerk in extra kleur Het is eveneens mogelijk om het sauswerk in afwijkende of meerdere kleuren aan te brengen. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, vragen wij u aan ons door te geven welke kleuren u wenst. Genoemd is de prijs per extra Ral kleur. Door materiaalkeuze kan Ral kleur licht afwijken. Gekozen kleurnr:..... Ter plaatse van:.....	€	210,00
☐	02-42-11	Structuurspuitwerk op plafonds en wanden toilet laten vervallen. Het vervallen van het standaard structuurspuitwerk op de plafonds. De plafonds worden niet nader afgewerkt. Tevens het vervallen van het structuurspuitwerk op de wanden van het toilet. De wanden worden behangklaar opgeleverd.	€	-175,00
☐	07.00.00	Vorbereiding voor screen. loze leiding van meterkast naar gevel kozijn.	€	110,00 / st
☐	07.00.01	Wijzigen draairichting binnendeur. Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur. Bij deze prijs is het, indien gewenst, verplaatsen van elektrapunten inbegrepen.	€	150,00 / st
☐	07.00.02	Verplaatsen binnendeurkozijn. Het verplaatsen van een binnendeurkozijn naar een andere positie. Bij deze prijs is het, indien gewenst, verplaatsen van elektrapunten inbegrepen.	€	150,00 / st
☐	07.00.03	Extra losse handzenders stallingsgarage	€	75,00 /st